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CONTRATO DE DIRECCION FACULTATIVA
OBJETO: ADECUACION PARCIAL DEL EDIFICIO H DEL LICEO FRANCES DE
VALENCIA

PUEDEN CONSULTAR LOS PLANOS DEL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO “H” Y LOS
ESBOZOS DEL PROYECTO PREVIA DEMANDA EN EL SIGUIENTE EMAIL:
IMMO.ESPAGNE@AEFE.FR
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Por el presente documento, en adelante “El Contrato”, el “Cliente”, tal y como se define mas adelante, encarga la
ejecucion de las prestaciones definidas a continuacion, al “Titular”, tal y como se define mas adelante, quien se
compromete, sin reservas, a ejecutarlas conforme a las clausulas y las condiciones del presente documento y
cualesquiera otros anexos.

1-EL CLIENTE/ EL PROPIETARIO

A través de este contrato el Cliente, que asume el papel de Propietario, es el Liceo Francés de Valencia,
representado por su Director, el Sr. Yann CALVET (en adelante indistintamente denominado el Cliente, el
Propietario, la Propiedad o el Poder Adjudicador)

Ordenador y Contable
Para este contrato, el ordenador secundario es el Director del Liceo Francés de Valencia y el agente contable
secundario es la Secretaria General del Liceo Francés de Valencia.

Gestor de Operacion

Para esta operacion, no se ha designado ningun gestor de operacién por el Cliente, el Titular de este contrato — en su
calidad de director facultativo — asegurara el seguimiento y la direcciéon de las obras, objeto de este proyecto en
coordinacién con el representante local del Cliente, don Ifiigo SENARD.

Otros participantes
Para esta operacion, el Cliente se reserva el derecho a solicitar la participacion durante toda la duracién del contrato

de otros contratistas (ingenieros, arquitectos, expertos, controladores técnicos, coordinadores de seguridad;
planificacién, coordinacién y gestion de las obras; director de proyecto, empresas...), en cuyo caso informara al Titular.

2—-EL TITULAR

El “Titular’ de este contrato es:

Sus datos de contacto y direccion son:

En adelante, indistintamente denominado el Titular, el Director de obra, la Direccion de Obra o la Direccién
Facultativa.

Subcontratacién

En el momento de la formalizacién de este contrato, no se conoce ni se declara ninguna subcontratacion directa. Las
posibles modalidades de subcontratacién durante el contrato deberan aclararse libremente sobre la base de las
practicas habituales en este campo, que establecen, sobre todo, que cualquier subcontratacién declarada debe ser
objeto de una solicitud formal previa de aprobacién al Cliente por el Titular. Cualquier subcontrataciéon no declarada por
el Titular se considera desconocida por el Cliente al que, por lo tanto, se exime de toda responsabilidad. Por
consiguiente, el Titular es el Unico responsable, financiera y legalmente, de todos los hechos o prestaciones relativos
a este contrato cuando estos hechos o prestaciones hayan sido realizados por el subcontratista no declarado.

3 — OPERACION

Esta operacién se denomina: “Adecuacién parcial del edificio H del Liceo francés de Valencia” La presentacion
detallada de la operacion figura anexa a este contrato.
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Esta operacion se ejecutara segun los objetivos técnicos indicados en el proyecto adjunto.

Se considera que esta operacion tiene que cubrir todas las obras necesarias en todas las especialidades de la
construccion, sobre todo, las de escombros, limpieza, excavacioén, estructura, acabados, carpinteria, revestimientos,
electricidad, fontaneria, calefaccién/ventilacién/climatizacion, etc.

El coste estimado de las obras de la operacién, incluyendo, sobre todo, el conjunto de los trabajos, de las
instalaciones y de los equipamientos especificos necesarios para larealizacion del programa, se establece en

100.000 € sin IVA.

Las prestaciones de este contrato se llevaran a cabo en los locales del Cliente, en adelante el “Lugar”, sito en el Liceo
Francés de Valencia, Carrer Orenga 20, 46980 Paterna, Valencia, Espafia.

4 - NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES

El presente contrato tiene como objeto un encargo de direccion facultativa (cf. supra) para los elementos siguientes,
divididos en dos fracciones:

Fraccion firme: Proyecto basico (PB) para el conjunto de la operacion:
o Reorganizacion parcial del departamento administrativo situado en la tercera planta del edificio H;
o Rehabilitacion del ala norte de la escuela infantil situada en planta baja del edificio H;
o Instalacion de luminarias LED con sensor de luz encendido/apagado en todas las plantas del edificio H.

e Fraccién condicional 1: Solicitud de licencias (LO), proyecto de ejecucién (PE), direccion de la ejecucion de las
obras (DEO) y asistencia para las operaciones de recepcion (AOR) para reorganizacion parcial del departamento
administrativo.

e Fraccién condicional 2: Solicitud de licencias (LO), proyecto de ejecucién (PE), direccion de la ejecucion de las
obras (DEO) y asistencia para las operaciones de recepcion (AOR) para la rehabilitacion del ala norte de la escuela
infantil.

e Fraccién condicional 3: Solicitud de licencias (LO), proyecto de ejecucién (PE), direccion de la ejecucion de las
obras (DEO) y asistencia para las operaciones de recepcion (AOR) para la instalacién de luminarias LED en todas
las plantas del edificio H.

La decisién del Cliente de aprobar, o no, las fracciones condicionales tendra lugar en el momento de la
aprobacién definitiva del Proyecto basico y del analisis de los aspectos técnicos y financieros de la propuesta.
El Cliente informara el Titular de su decision mediante una comunicacion formal.

La descripcion de estos elementos figura anexa a este contrato. El contenido de los elementos del encargo se podra
adaptar al alcance del proyecto.

5 — IMPORTE DEL CONTRATO, NATURALEZA Y ALCANCE DEL PRECIO

Importe: Se establece el importe del presente contrato en € SIN IVA, es decir,
euros SIN IVA. De acuerdo con la negociacién de la oferta del Titular anexa al
presente contrato, se desglosa de la siguiente manera:
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FRACCION FIRME

(I) fase de estudios

%

PRECIO
SIN IVA

proyecto basico (PB)

TOTAL

FRACCION CONDICIONAL 1

(I) fase de estudios

solicitud de licencia de obras (LO)

proyecto ejecutivo (PE)

(Il) fase de obras

elaboracion de la licitacion de las obras (ELO)

asistencia para la celebracién de contratos de obra (ACO)

direccion de la ejecucién de las obras (DEO)

Vi.

asistencia para las operaciones de recepcion (AOR)

TOTAL

FRACCION CONDICIONAL 2

(I) fase de estudios

solicitud de licencia de obras (LO)

proyecto ejecutivo (PE)

(I) fase de obras

elaboracion de la licitacion de las obras (ELO)

asistencia para la celebracién de contratos de obra (ACO)

direccion de la ejecucién de las obras (DEO)

Vi.

asistencia para las operaciones de recepcion (AOR)

TOTAL

FRACCION CONDICIONAL 3

(I) fase de estudios

solicitud de licencia de obras (LO)

proyecto ejecutivo (PE)
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(Il) fase de obras

iii. elaboracion de la licitacion de las obras (ELO)

iv. asistencia para la celebracién de contratos de obra (ACO)
V. direccion de la ejecucién de las obras (DEO)

Vi. asistencia para las operaciones de recepcion (AOR)

TOTAL

Naturaleza del precio
El precio objeto de este contrato es global, fijo, firme (no revisable) y no actualizable.

Impuestos
Los costes de las prestaciones del presente documento se indican Sin Impuestos, que se aplicaran segln las leyes y
reglas del pais de ejecucién del proyecto.

Validez

Se establece la oferta s obre la base de las condiciones econémicas del mes de diciembre de 2021 (mes MO0). Es
valida, sin actualizacion ni revisidn, si se firma en los 120 dias siguientes al primer dia del mes MO (fecha de envio del
Ultimo elemento de la oferta como prueba de aceptacion).

Anticipo
No se prevé ningln anticipo en este contrato.

Aval bancario
No se prevé ningln aval bancario para este contrato.

Alcance del precio

El importe previsto en este articulo cubre el conjunto de los gastos necesarios para ejecutar las prestaciones solicitadas
(mano de obra, materiales, herramientas, consumibles, pélizas de seguros, gastos varios, sobre todo de restauracion,
alojamiento y de desplazamiento del personal, impuestos intermedios, etc.) con pleno conocimiento del lugar, de las
condiciones de ejecucién, de la naturaleza y de la magnitud de las prestaciones encargadas. El Titular del presente
contrato, firmandolo, certifica tener pleno conocimiento del lugar, de la descripcion de las prestaciones y de sus
condiciones de ejecuciéon y no podrd reclamar ninguna indemnizaciéon por un elemento conocido, previsible y/o
verificable antes del compromiso de las prestaciones.

Gastos varios y reembolsos

El Titular nicamente tendra derecho al reembolso de los gastos a que se hubiese comprometido en lugar y por cuenta
de la Propiedad para el buen desarrollo del Contrato (gastos de expedientes administrativos, de reprografia adicionales
a los necesarios para el cumplimiento de este contrato, impuestos varios de licencias de obras, etc.) y como
complemento del presente Contrato con la condicion de que hubiera obtenido previamente la aceptacion por escrito
del Cliente o de su representante. En este caso, el posible reembolso se realizara bajo presentacion de factura o de
recibos originales acompafiados del acuerdo del Cliente.

Prestaciones complementarias /adicionales

Las prestaciones complementarias, suplementarias o adicionales tienen que ser aprobadas por el Cliente antes de su
ejecucion. Deberan describirse, en colaboracion con el representante del Cliente, siendo el Titular quien debera indicar
los costes. Seran objeto de una aceptacion formal con fecha y firma del Cliente. Se tiene que formalizar del mismo
modo, cualquier modificacién de plazos de ejecucion o de las condiciones de ejecucidn o de las prestaciones. En
algunos casos, sera necesaria una adenda (ver la parte correspondiente al articulo 8- Clausulas varias).
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6 — PLAZOS DE EJECUCION

Plazos

Las prestaciones deberan ejecutarse en un plazo global de 224 dias naturales, contados a partir de la notificacion del
presente contrato (fecha de firma final por ambas partes). Este plazo se desglosa de la siguiente manera por elementos
de encargo:

(I) fase de estudios

i.  proyecto béasico (PB) 42 dias
i.  solicitud de licencia de obras (LO) 14 dias
iii. proyecto ejecutivo (PE) 56 dias

(I) fase de obras

iv. elaboracidn de la licitacion de las obras (ELO) 14 dias
V. asistencia para la ejecucion de las obras de acuerdo con un concurso 14 dias
formal pero simplificado basado en un procedimiento de licitacion
abierto o restringido (ACO)
Vi. direccién de la ejecucién de las obras (DEO) 56 dias
Vii. asistencia para las operaciones de recepcion / CFO (AOR) 28 dias + afio de garantia de
perfecta ejecucién

Unidad
Todos los plazos indicados en el presente documento se entenderan expresados en dias naturales.

Penalizaciones

En el caso de que el Titular excediera el plazo global de ejecucidn fijado anteriormente, se expone a la retencion sobre
el pago final de una penalizacion calculada sobre la base de 1/10002 por dia natural de retraso. Por otro lado, se podran
aplicar otras penalizaciones — provisionales o definitivas — (no asistencia a las reuniones contractuales a definir, no
entrega de la documentacién requerida, etc...) si pasados 14 dias, una vez solicitada la prestacién al Titular por el
Cliente, no se hubiera obtenido respuesta por su parte. Los importes de la penalizaciéon seran libremente negociados
entre ambas partes en funcion del dafio causado.

7 — FORMA DE PAGO DE LAS PRESTACIONES

Facturacion

Se realizara el pago contra presentacion de una factura en la que se indiquen los siguientes conceptos: el importe a
pagar de una fraccion de uno de los importes indicados en los articulos anteriores, el importe de los pagos anteriores
acumulados, el importe de los impuestos en su caso (porcentaje, naturaleza y valor), la fecha de facturacion, la
referencia del contrato, el nombre del Cliente y del beneficiario y las referencias de la operacion y del expediente.

La primera factura tendrd que ir acompafiada de una copia del Contrato. Para las facturas habituales/parciales, se
requerira el porcentaje de avance sobre los pagos fijos establecidos para cada elemento del contrato realmente llevado
a cabo, con el limite de una factura mensual maximo. La liquidacidn final (Gltimo pago equivalente al saldo antes de la
restitucion de la garantia) se establecerd una vez declarada la recepcion de los trabajos. En dicha liquidacién final,
deberén figurar:

1- los importes de los contratos (contratos mas adendas) una vez deducidos las posibles penalizaciones y

descuentos de precio,
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2- el detalle de los pagos efectuados (anticipos); resultando la cantidad a pagar la diferencia entre estos dos
importes.

Esta liquidacién final tiene que ser firmada y aceptada por ambas partes antes de su pago. Con la
aceptacion y pago, el Contrato quedara saldado. El incumplimiento de las especificaciones anteriores
podré suponer el rechazo de la facturacion realizada por el Titular.

Forma de pago
El pago se efectuard mediante transferencia bancaria en € (euro), para la que el Titular proporcionara sus datos
bancarios (RIB, IBAN...) en el momento de la firma del contrato.

Plazo de pago
El plazo de pago de las facturas por el Cliente es de 30 dias a contar desde la recepcion de la factura aceptada y de
sus posibles justificantes.

Identificador nacional de la cuenta bancaria:

Titular Domiciliacién IBAN BIC

8 — CLAUSULAS PARTICULARES

Plazos

Comprobacion de los proyectos de liquidacion mensuales de la empresa que ejecuta las obras (en adelante la
Empresa)

El Director de Obra debe proceder, en el curso de la obra, a la comprobacién de los proyectos de liquidacion mensuales
elaboraros y proporcionados por la Empresa. El proyecto de liquidacion mensual se aceptara o rectificara por el Director
de Obra quien lo transmitird a continuacion a la Propiedad.

El Director de Obra tiene un plazo de 10 dias tanto para la evaluacién del proyecto de liquidacion proporcionado por la
Empresa como para su comunicacion a la Propiedad, y ello desde la recepcion del documento o emision del acuse de
recibo.

Visado de los proyectos hechos por la Empresa

Para el caso en que los proyectos de ejecucion de obra sean elaborados por la Empresa, deberan ser sometidos a
valoracion del Director de la Obra. Este Ultimo deber& hacerle los comentarios pertinentes a la Empresa a mas tardar
dentro de los 10 dias siguientes a su recepcion.

El visado del Director de Obra no dispensa la obtencién del visto bueno del inspector técnico.

Comprobacion del proyecto de liquidacion final de las Empresas
Idéntico.

Ordenes de servicio

El Titular seréa el encargado de emitir todas las 6rdenes de servicio destinadas a la Empresa.
Las ordenes de servicio, siguiendo instrucciones de la Propiedad, deben ser notificadas a la Empresa con un plazo de
8 dias (2 dias en caso de urgencia) a partir de la fecha de recepcion de la decision comunicada por la Propiedad.

Las ordenes de servicio deben estar escritas, firmadas, numeradas y fechadas por el Director de Obra y enviadas en
tres ejemplares a la Empresa, quien debera devolver dos ejemplares firmados y con la fecha de recepcién. Uno de los
ejemplares debera ser remitido a la Propiedad.

Sin embargo, y salvo situaciones excepcionales que pudiesen comprometer la seguridad de bienes y/o personas,
ciertas 6rdenes de servicio no podran ser emitidas por el Director de Obra sin previo acuerdo expreso y por escrito de
la Propiedad
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En este caso la orden de servicio supone Unicamente la transmision de estas decisiones a la Empresa, decisiones que
se refieren a:

¢ la modificacion del programa inicial, provocando la modificacion del o de los contratos de obras;

el paso a la ejecucién de una fase adicional;

la notificacidn de la fecha del comienzo de las obras;

la modificacién de los plazos de ejecucion de las obras;

la notificacién de nuevos precios a la Empresa para las obras que no pudieron ser inicialmente previstas.

Contratos adicionales negociados con la Propiedad

El coste estimado de las obras al cual se compromete el Director de Obra asi como la remuneracién definitiva seran
objeto de adenda al Contrato.

Asimismo, toda modificacion de las disposiciones contractuales debera ser objeto de adenda y muy particularmente las
relativas a:

® |as consecuencias sobre el Contrato de Direccidén de Obra, la evolucién del programa y el total financiero estimado;
® |as modificaciones eventuales en el contenido o la complejidad de las prestaciones de la Direccién de Obra que
resulten de modificaciones de programa, o de prestaciones decididas por la Propiedad;

® |os imprevistos no imputables al buen seguimiento de obra;

e Al punto de la consulta de las empresas, las variantes que serian aceptadas por la Propiedad y que cuestionaria
la concepcion de la Direccién de Obra, necesitando estudiar otra vez los proyectos;

e De las modificaciones de fases o plazos de realizacién de los proyectos o obras;

e Del seguimiento de las reservas formuladas en el momento de la recepcion y levantadas al final de la garantia de
perfecta terminacion.

Finalizacion de la mision de Direccién de Obra

La misién del Director de Obra acaba a la finalizacién del plazo de garantia sobre las obras realizadas. La terminacion
de la mision del director de obra sera plasmada por la Propiedad en un acta (a peticién del director de obra) que
comprobara antes que todas las obligaciones del Director de Obra han sido cumplidas.

Remuneracion de la Direccion de Obra

Forma del precio
El presente contrato de Direccién de Obra es un contrato global concluido con precio estimado. El precio es firme, no
revisable y no actualizable.

Paso alaremuneracion definitiva
La remuneracién estimada se vuelve definitiva en el momento de la aceptacion por la Propiedad del Ante-proyecto (AP)
y del compromiso del director de obra sobre la estimacion definitiva de las obras.

Importe definitivo de la remuneracion = apreciacion definitiva del coste estimado de las obras x Tasa de remuneracion.

La fijacion del coste fijo definitivo de remuneracién sera objeto de un contrato adicional negociado entre el Director de
Obra y la Propiedad.

Impuesto sobre el valor afiadido
Salvo disposiciones contrarias, todos los importes que figuran en el presente Contrato son expresados sin IVA.

Modificaciones
En el curso del desarrollo de la misidn, podria ser necesario modificar el programa o incluso el proyecto de las obras.
Dichos cambios seran objeto de una adenda al presente Contrato.
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A peticion de la Propiedad - tipo Tp

Si la Propiedad decide una modificacion del programa o del proyecto, el Director de obra debera proponer, bajo su
responsabilidad, soluciones adecuadas. A estas modificaciones se les considerara en adelante como modificaciones
tipo “Tp”

Si estas modificaciones conllevasen una nueva cifra de estimacion del importe de las obras elaborada por el Director
de Obra, la misma quedara fijada tras el acuerdo con la Propiedad. Esta nueva estimacion constituye el nuevo coste
estimado de obras. No obstante, el coste fijo definitivo de remuneracién esta calculado sobre el coste estimado de las
obras, sin incluir las modificaciones de tipo Tp.

El Director de Obra debera precisar y justificar para cada modificacién: el complemento de estudios necesarios, la
eventual modificacion del calendario de la operacién, los complementos necesarios para el buen desarrollo de la misién
y, eventualmente, sus incidencias sobre su remuneracion.

Todas estas modificaciones no conciernen a las adaptaciones en fase Proyecto Basico, las observaciones de la
Propiedad a diferentes puntos de los estudios, las modificaciones formuladas por tercios y aceptadas por la Propiedad,
y las adaptaciones nacidas del respeto de la normativa local aplicable.

Las modificaciones de tipo Tp no computa para el calculo del coste comprobado de las obras.

A peticion de la Direccion de obra - tipo Ts

El Director de Obra, para satisfacer la buena ejecucién y muy particularmente el respeto relativo al coste estimado de
los trabajos, podra proponer, sin que suponga una modificacion del programa funcional, las prestaciones modificativas
gue en adelante seran denominadas “Ts.

Durante la fase de estudio, las prestaciones maodificativas no deben entrafiar a modificacion global del coste estimado
de los trabajos al cual el Director de obra se comprometi6 inicialmente, ni sobre el calendario de estudios.

Las modificaciones tipo Ts que aparezcan tras la perfeccién de los contratos de obras, seran contabilizadas por lotes
separados (tras el acuerdo de la Propiedad) de los trabajos modificativos y de la evaluacion propuesta por el Director
de Obra. Las cantidades correspondientes no son susceptibles de modificar el coste de los trabajos para los cuales el
Director de Obra se ha comprometido. Las modificaciones tipo Ts se computan en el coste de referencia de las obras.

El Director de Obra debe informar a la Propiedad de todas las modificaciones tipo Ts, incluidas aquellas que no
supongan un cambio en los costes de las obras.

Seran asimismo consideradas como modificaciones tipo Ts, aquéllas resultantes de errores de concepcidn u omisiones
del Director de obra en la aplicacion de los textos reglamentarios. Las modificaciones tipo Ts no podran dar lugar al
aumento de la remuneracién del Director de Obra.

Modificaciones no Tpy no Ts

Cuando, a lo largo del desarrollo de las obras, aparezcan ciertos eventos ajenos al control tanto de Direccion de obra
como de Propiedad, el Director de Obra debera precisar y justificar el complemento de estudios necesarios para paliar
dichas eventualidades, la modificacion en su caso del calendario de la operacidn, los complementos necesarios para
el buen desarrollo de la misién, y eventualmente las incidencias que pudieran conllevar estas modificaciones respecto
de su remuneracion.

Compromisos con la Direccion de Obray penalidades

Compromiso de la Direccién de Obra sobre el coste de la operacion
Previamente a la firma de los contratos de obra

El coste financiero destinado a las obras incluye el conjunto de los trabajos necesarios para la realizacién del
programa definido en el Reglamento de Consulta (RC).

El avance de los estudios le permite al Director de Obra, en el momento del establecimiento de las prestaciones de
cada elemento, verificar que el proyecto se inscribe en el respeto de su compromiso sobre el coste estimado de las
obras.
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El coste estimado es la suma de los importes de las obras sobre los cuales el Director de Obra asume su mision y los
cuales son necesarios para el perfeccionamiento total de la obra hasta su completa finalizacion.

El compromiso del Director de obra interviene al final del Proyecto Basico tomando como base la estimacién definitiva
del coste estimado de las obras.

La estimacion definitiva esta fijada con una tasa de tolerancia o margen de error del 15 %.
Tasa de tolerancia = coste estimado de las obras x (1 + tasa de tolerancia).

A lafinalizacién de la consulta a las empresas
Cuando la Propiedad dispone de los resultados de las consultas de las Empresas constructoras, el Director de Obra
establecera el coste de referencia de las obras.

El respeto del compromiso del Director de Obra deberd apreciarse teniendo en consideracion el coste global de
referencia y no por lotes.

Cuando el coste de referencia sobrepasa la tasa definida de tolerancia arriba indicada, la Propiedad podra:

e O aceptar la oferta o las ofertas de las Empresas;

e O hien pedir a la Direccion de obra la evaluacion parcial de los estudios y, mediante adaptaciones compatibles del
proyecto con los datos, limitaciones y exigencias del programa, permitirian reducir el coste. En este caso, la realizacion
de nuevos estudios en este sentido, tendra lugar sin derecho a remuneracién alguna.

En todos los casos, ninguna penalidad financiera puede ser aplicada en esta fase.

Una vez otorgados los contratos de obras

El coste de realizacién de las obras es el coste que resulta del Contrato de obras sobre el cual el Director de Obra
asume su misién, y que ha sido verificado por la Propiedad para la realizacion del proyecto. Es igual a la suma de los
importes iniciales de los contratos de obras.

El coste de realizacion se notifica por la Propiedad al Director de obra. El Director de Obra se compromete y obliga a
respetarlo.

El coste de realizacién de las obras esta fijado con una tasa de tolerancia o0 margen de error del 3,5 %.
Tasa de tolerancia = coste de realizacion de las obras x (1 + tasa de tolerancia).

El coste comprobado determinado por la Propiedad tras la finalizacion de la obra, es el importe de los trabajos realmente
ejecutados en el marco de los contratos y las adendas modificativas adjuntas a los mismos en el marco de la realizacién
de las obras.

El coste de referencia es el coste comprobado, excluyendo los costes suplementarios no imputables al Director de Obra
(tipo Tp y diferentes a Ts y Tp).

Si el coste de referencia es superior a las tasas de tolerancia tal y como definidas mas arriba, el Director de Obra sera
penalizado atendiendo a los siguientes calculos:

Importe de la penalidad = (coste de referencia - tasa de tolerancia) x el 10 % (tasa de penalidad).

Sin embargo, el importe de esta penalidad no podré exceder el 15 % del importe de la remuneracion de los elementos
de mision posteriores a la atribucion de los contratos de obras.

Penalidades de retraso aplicables a la Direccién de Obra
Penalidades en caso de retraso en la realizacion de los proyectos de liquidaciones parciales y liquidacion global final
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En caso de retraso (fijando un plazo de 10 dias laborales desde el nacimiento de la obligacién) en la verificacion de los
certificados de la empresa constructora, la Direccion de obra hara frente a posibles penalidades cuyo valor por dia de
retraso, incluso sabados, domingos y festivos, se fija en 100,00 € sin IVA.

Penalidades en caso de ausencia del Director de Obra en la obra

En caso de ausencia del Director de Obra o de su representante habilitado en la reunién periédica durante las visitas
espontaneas convocadas por la Propiedad, o por su representante, estara expuesto a una sancién cuyo valor global
es igual a 100,00 € sin IVA por cada ausencia comprobada en este sentido.

8 — CLAUSULAS VARIAS

Estandares / normas

Toda prestacion directa o indirectamente objeto del presente Contrato debera respetar cualesquiera normas locales y
europeas que pudieran aplicarse el efecto y, en cualquier caso, satisfacer los estandares y los reglamentos
internacionales aplicables en el lugar de la ejecucién del contrato. Cuando exista una normativa local, se tiene que
considerar como una obligacién minima de realizaciéon. La Direccién de obra debera por tanto llevar a cabo las
prestaciones segun las normas aplicables al efecto.

Seguros

El Titular de este contrato y sus representantes deberan estar cubiertos por seguros profesionales, de responsabilidad
civil y repatriaciones (en el caso de desplazamientos) adaptados a las prestaciones y al lugar de ejecucion de las
mismas. El Cliente no podra ser responsable de ningln incumplimiento de esta clausula, que podria constituir un
derecho directo para el Cliente de terminacién del presente contrato por incumplimiento del Titular.

Gastos varios y reembolsos

El Titular sélo podria solicitar el reembolso de los gastos a los que se hubiera comprometido con la Propiedad para el
buen desarrollo de su encargo (gastos de expedientes administrativos, de reprografia adicionales a los necesarios para
el cumplimiento de este contrato, impuestos varios de licencias de obras...) y como complemento de este encargo a
condicion de haber obtenido previamente la aceptacion expresa por escrito del Cliente o de su representante a estos
efectos. En este caso, el posible reembolso se realizara contra entrega de una factura o de recibos originales
acomparfados del acuerdo del Cliente.

Fiscalidad y derecho local

El Titular del presente contrato y sus representantes deberan estar al corriente de sus obligaciones ante las autoridades
fiscales y someterse a las leyes y reglamentos aplicables en el lugar de ejecucidon de los servicios. El Cliente no podra
ser en ningun caso responsable de cualesquiera incumplimiento de esta clausula, que podria constituir un derecho
para el Cliente de terminacién del Contrato por incumplimiento del Titular.

Seguridad

El Titular se compromete a respetar el reglamento interno y/o las consignas de seguridad del Cliente en vigor sobre los
terrenos y en los edificios de intervencién de su encargo.

Responsabilidad

El Titular es el Gnico responsable de la buena ejecucion de las prestaciones y tiene como obligacion aportar todos los
medios necesarios para satisfacer las clausulas del presente contrato, sobre todo en lo que se refiere a la seguridad
de las personas y de las obras. El Titular es el Unico responsable de sus empleados directos e indirectos, de su
formacién e informacion, de su remuneracion y de su proteccion, en cualquier circunstancia y ante las diferentes
autoridades competentes (derecho laboral, fiscalidad, seguridad y salud en la obra, manipulacion, herramientas...). El
Cliente no podra ser responsable de ningun incumplimiento de esta clausula, que podria constituir un derecho directo
para el Cliente de terminacion del Contrato por incumplimiento del Titular. En cualquier caso, los miembros integrantes
de la Direccion Facultativa deberan justificar estar en posesién de un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional en
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el que se cubra la responsabilidad decenal. Dicha cobertura garantizara al menos los 10 afios de responsabilidad
profesional a que los miembros de la Direccién Facultativa estan sujetos.

Confidencialidad

Cualquier prestacién objeto de este contrato tiene que estar protegida por una clausula de Confidencialidad. Ambas
partes consideraran estrictamente confidencial cualquier informacién, documento, dato o concepto, de los que puedan
tener conocimiento durante este contrato, quedando prohibida su divulgacién. Sin embargo, no se considerarian
responsables de ninguna divulgacién si los elementos divulgados fueran publicos en la fecha de la divulgacion, o si los
hubieran conocido u obtenido a través de terceros por medios legitimos. Cualquier documento que los contratistas
puedan tener o elaborar en el marco de este contrato tiene caracter confidencial. El Titular es responsable de estos
documentos, tendra que asegurar su conservacion en un lugar sélo accesible para las personas que deban que trabajar
en el expediente. El contratista tiene que destruir (o transmitir al Cliente para su destruccion) estos documentos cuando
ya no sean necesarios. En caso de incumplimiento de estas prescripciones, la responsabilidad del Titular se vera
comprometida.

Derechos de uso y de Propiedad

Cualquier prestacion y documento necesarios para la realizacién de las prestaciones del presente

Contrato (disefo, especificaciones, informes y documentos...) por una u otra parte perteneceran al “Cliente”. El Titular
de este contrato se compromete a obtener el acuerdo del Cliente antes de cualquier uso de caracter comercial,
profesional o publicitario de todo o parte de los estudios producidos segun el presente contrato.

Adenda

Cualquier suplemento o prolongacién del Contrato que conllevara costes y/o servicios suplementarios y/o la ampliacion
de la duracién del Contrato, deberé ser reflejado mediante adenda al presente con acuerdo y firma de ambas partes.
Cualquier clausula o disposicién del Contrato o de sus anexos se puede modificar o anular, e incluso se pueden afiadir
nuevas clausulas de comun acuerdo, libremente negociadas y formalizadas, aceptadas y firmadas por ambas partes
segun las disposiciones del Contrato.

Resolucion

El presente contrato se podré resuelto de pleno derecho por cada una de las partes cuando la otra incumpla
cualesquiera de los preceptos citados en el mismo, previo requerimiento de subsanacion inatendido en el plazo maximo
de veintitin 21 dias desde la recepcion de la solicitud por cualquier medio probatorio admitido en derecho. La Propiedad
dispondra asimismo de la facultad de resolver el Contrato en caso de defuncion o incapacidad grave del Titular, o en
caso de aparicidon de otro caso de fuerza mayor por el que la prestacién del servicio resulte practicamente imposible.
La resolucion del presente contrato conllevara el pago de los gastos incurridos por las prestaciones realizadas y
aceptadas/recibidas por el Cliente que seran objeto de un certificado administrativo cuyas condiciones seran libremente
negociadas entre ambas partes en la fecha limite del Contrato.

Litigios y disputas

Ambas partes se comprometen, en caso de disputa sobre la ejecucién, la aplicacion, la interpretacion, la terminacién
ylo el pago del presente Contrato a intentar en primer lugar, llegar un acuerdo amistoso negociado libremente. En caso
de litigio y, en defecto de un acuerdo amistoso, ambas partes podran, en un primer momento, solicitar un arbitraje a un
mediador independiente aceptado por ambas partes, o si ho hay acuerdo, en segundo lugar, recurrir a la jurisdiccion
competente que sera el Tribunal territorialmente competente.
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9 — ANEXOS CONTRACTUALES

El presente contrato contiene los anexos siguientes:
l. pliego de condiciones: descripcion de los servicios de cada uno de los elementos del contrato de Direccién de
Obra solicitados.
Il.  programa de la operacién
M. la oferta de servicio del Titular.

10 — FIRMAS Y NOTIFICACION

El presente contrato se extiende en dos ejemplares, uno de los cuales sera entregado al Titular. La firma de este
contrato conlleva la aceptacion de todas las clausulas por ambas partes.

En , el En Barcelona, el
Visto y conforme por, Visto y conforme por,
El Titular © El Cliente ¢

El Director

Yann CALVET

(*) Sello y firma del representante legal o apoderado de la sociedad

Péagina 13 de 17
Liceo francés de Valencia
Carrer Orenga 20, 46980 Paterna, Valencia, Espafia
Tel : +34 961 36 40 31 | www.lfval.net



ANEXO | — PLIEGO DE CONDICIONES

Nota 1:  Cualquier clausula que aparezca “tachada” (ejemple) se considera excluida de este contrato.
Nota 2:  Algunas clausulas descritas mas abajo podran ser objeto de un ajuste adaptandolas a las reglas locales.

El presente contrato tiene como objeto los estudios de direccién facultativa cuyas prestaciones se pueden detallar y organizar de la
siguiente manera:

1. Proyecto basico (PB)

El Proyecto Basico, basado en los estudios de viabilidad aprobados por la Propiedad tiene como objeto:

Verificar el cumplimiento de las diferentes normativas.

Determinar las superficies detalladas de todos los elementos del programa.

Determinar con planos, secciones y fachadas, las medidas de la obra y su aspecto.

Definir los principios constructivos, de cimientos y de estructura, asi como su dimensionamiento indicativo.

Definir los materiales y equipamientos.

Justificar las soluciones técnicas adoptadas, particularmente en lo que se refiere a las instalaciones técnicas y las conexiones

para que la Propiedad pueda escoger entre varias posibilidades de equipamientos en funcién de los costes de inversion, de

explotacién y de mantenimiento.

e Establecer |la estimacion definitiva del coste estimado de las obras, desglosada en lotes separados y acompafiados de
todos los justificantes correspondientes.

e Establecer los pagos fijos definitivos de remuneracion en las condiciones previstas en el PCA.

e Definir la lista exhaustiva de estudios e investigaciones complementarios que la direccién facultativa juzgue necesarios para la
finalizacion de los estudios (estudios de terrenos complementarios, planos topogréficos, planos de redes, sondeos y
reconocimientos, andlisis cualitativo de los fluidos y energias distribuidos localmente, etc.).

En el marco de este PB, se organizaran reuniones con la Propiedad donde se irdn dando las explicaciones sobre las soluciones
arquitectdnicas, técnicas y econdmicas propuestas.

Se presentara el proyecto bésico a la Propiedad para su aprobacion.

2. Expediente de licencia de obras y otras autorizaciones administrativas (LO)

La direccion facultativa asistira a la Propiedad en la elaboracion del expediente administrativo. Llevara a cabo los tramites y las
consultas previas necesarias para la obtencion de la licencia de obras y de las autorizaciones de los diferentes proveedores de
servicios. Por este motivo, la direccion facultativa elabora, una vez validado el PB, el expediente y ayuda a la Propiedad en sus
relaciones con las administraciones durante toda la duracion del encargo.

La Propiedad se compromete a comunicar a la direccion facultativa cualquier comunicacion con la administracion. Al recibir la licencia
de obras, le transmite una copia y procede a su colocacién reglamentaria en lugar visible sobre el terreno.

Si la operacioén requiere la obtencién de otras autorizaciones administrativas (como por ejemplo licencia de derribo, tala de arboles,
autorizaciones especificas para lineas aéreas, rétulos, conexiones a las redes de suministros, etc.) la direccion facultativa ayuda a
la Propiedad, durante toda la duracion de su encargo, y confecciona los documentos necesarios para efectuar estos tramites.

La direccion facultativa asiste a todas las comisiones o reuniones necesarias para la obtencion de estos permisos.

En caso de denegacion o de retirada de la licencia de obras por motivos atribuidos al desconocimiento de las disposiciones
arquitectonicas, técnicas, de seguridad, de construccion y de implantacion y, mas en general, de cualquier normativa aplicable a la
licencia de obras, como en el caso de recurso de anulacién en el que aparezca una ilegalidad manifiesta de la licencia acordada o
de la suspension de la ejecucion, la Direccién Facultativa esti obligada a realizar una nueva solicitud de licencia de obras y, en caso
necesario, a rehacer sus proyectos en lo que fuese necesario, sin tener derecho a una remuneracion complementaria. S6lo se
abonaran los proyectos rehechos si la ilegalidad que afecta a la licencia es imputable a una decision de la Propiedad debidamente
informada. En ningun caso, la Direccion Facultativa puede alegar la falta de acuerdo sobre el precio complementario para posponer
la revision de los proyectos.

3. Proyecto ejecutivo (PE)

El proyecto ejecutivo, basado en el programa establecido y en el proyecto basico aprobado por la Propiedad, asi como en las
prescripciones de este, que resultan de la licencia de obras y de otras autorizaciones administrativas, definen el disefio general de
la obra.

EI proyecto ejecutivo tiene como objetivo:
Precisar a través de planos, secciones y alzados, las formas de los diferentes elementos de la construccion, la naturaleza y las
caracteristicas de los materiales, asi como las condiciones de su instalacion.
Determinar la implantacién y el tamafio de todos los elementos de la estructura y de todos los equipamientos técnicos.
Definir los trazados de los suministros y de las evacuaciones de todos los fluidos y, en funcién del modo de transmision de las
obras, coordinar las informaciones y obligaciones necesarias para la organizacién del espacio de las obras.
Describir las obras y establecer los planos de situacion necesarios para la comprension del proyecto.

e Establecer un coste estimado de las obras desglosado en todas las especialidades de la construccién, en base a unas
mediciones previas.

e  Permitir a la Propiedad, en vista de esta evaluacion, establecer el coste estimado de la obra y, ademas, calcular los costes de
su explotacion.

e Determinar el plazo global de realizacién de la obra.
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Se presentara el proyecto ejecutivo a la Propiedad para su aprobacion.

4. Asistencia para la celebracion de contratos de obra (ACO)
La asistencia a la Propiedad para la celebracion de o de los contratos de obra, en base a los proyectos que ha aprobado, tiene como
objeto:

5.

Preparar la consulta para las empresas para que estas puedan presentar sus ofertas con pleno conocimiento de causa, en base
al expediente que contiene los documentos administrativos y técnicos previstos en el contrato, asi como los documentos
elaborados por la Direccién Facultativa correspondientes a la fase del disefio escogido por la Propiedad para esta consulta. El
expediente se considera diferente segun si la transmisién se prevé por contratos separados o a grupos de empresas 0 a una
empresa en general.

Preparar, si es necesario, la seleccion de los candidatos y analizar las candidaturas obtenidas.

Analizar las ofertas de las empresas y, si es necesario, las variantes de estas ofertas; proceder a verificar la conformidad de las
respuestas con los documentos de consulta; analizar los métodos o las soluciones técnicas asegurando que tienen todas las
justificaciones y opiniones técnicas, verificando que no tienen omisiones, errores o contradicciones detectables normalmente
por un especialista y establecer un informe de analisis comparativo proponiendo las ofertas susceptibles de ser consideradas,
conforme a los criterios de juicio de las ofertas indicados en el reglamento de la consulta. La parte financiera del analisis contiene
una comparacion de las ofertas entre ellas y el coste estimado de las obras. Preparar las explicaciones necesarias para permitir
la celebracion del o de los contratos de obras para la direccion facultativa.

Direccion de la ejecucion de los contratos de obra (DEO)

La direccion de la ejecucion de o de los contratos de obra tiene como objeto:

asegurarse de que los documentos de ejecucion, asi como las obras en curso respetan los proyectos realizados.

asegurarse de que los documentos a realizar por el o los contratistas, en aplicacion del o de los contratos de obra, estan
conformes con los contratos mencionados y no contienen ni errores ni omisiones, ni contradicciones detectables normalmente
por un especialista.

asegurar que la ejecucién de los trabajos cumpla con los requisitos del o de los contratos de obra, incluyendo, cuando
corresponda, la efectiva aplicacién de un plan maestro de calidad, si se ha establecido uno.

emitir cualquier orden de servicio y establecer cualquier acta necesaria para la ejecucion del o de los contratos de obra, asi
como elaborar las actas de certificacion, organizar y dirigir las reuniones de obra.

informar de manera sistematica a la Propiedad sobre el avance y la prevision de las obras y gastos, con indicacién de los
cambios importantes.

verificar las liquidaciones pagos mensuales o las solicitudes de anticipos presentadas por el o los contratistas; establecer los
estados de cuentas, verificar el proyecto de liquidacion final establecido por el contratista y establecer la liquidacion general.
dar una opinion a la Propiedad sobre las posibles reservas formuladas por el contratista durante el curso de la ejecucion de la
obra y sobre la liquidacidn general, ayudar a la Propiedad en caso de litigio sobre la ejecucion o sobre el reglamento de la obra,
asi como instruir las reclamaciones de o de las empresas.

P Tareas a realizar:
Direccién de obra:

Organizacion y direccion de las reuniones de obra.

Realizacion y difusion de informes.

Realizacion de las érdenes de servicio.

Estado de avance general de las obras a partir del planning general.
Informacion a la Propiedad: avance, gastos y cambios importantes.

Control de la conformidad de la ejecucion:

Revisién de los documentos complementarios que las empresas tengan que elaborar, en aplicacién de sus contratos.
Conformidad de la obra con las prescripciones de los contratos.

Realizacion de los informes de observacion.

Resumen de la eleccién de los materiales, muestras o colores a validar por la Propiedad.

Gestion financiera:

Comprobacién de las liquidaciones mensuales y finales. Realizacién de los estados de cuentas.

Revisién de los presupuestos de los trabajos complementarios.

Revisién de las reclamaciones (revision técnica, material y econdmica) presentadas como maximo en el momento de la
presentacion de la liquidacion.

Establecer la liquidacién general.

Este encargo no incluye las prestaciones necesarias para la substitucion de una empresa incompetente (actas de certificacion,
consultas de las empresas, eleccion de otra empresa).

6.

Asistencia para las operaciones de recepcion (AOR)
La asistencia proporcionada a la Propiedad durante las operaciones de recepcion y durante el periodo de garantia de perfecto
acabado tiene como objeto,
organizar las operaciones previas a la recepcion de los trabajos,
asegurar el seguimiento de las reservas formuladas durante la recepcion de los trabajos hasta su levantamiento,
proceder a la revisién de las anomalias sefialadas por la Propiedad,
constituir el expediente de las obras ejecutadas necesarias para la explotacion de la obra, a partir de planos conformes con la
ejecucion, entregados por el contratista, planos de cotejo, asi como instrucciones de funcionamiento y de mantenimiento de los
proveedores de los equipamientos instalados.
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» Prestaciones encomendadas y documentos a entregar a la Propiedad:
e Durante las operaciones previas a la recepcion, la direccion facultativa:
- Valida el rendimiento de las instalaciones.
- Organiza reuniones de control de cumplimiento.
- Establece en su conjunto o por lotes la lista de las reservas.
- Propone a la Propiedad la recepcién.
e Estado de las reservas y seguimiento:
El Titular o su Consultor asegura el levantamiento de las reservas para las empresas en los plazos definidos.
e Expediente de las obras ejecutadas:
El Titular o su Consultor realiza el expediente de las obras ejecutadas necesarias para la explotacion de la obra, a partir del
expediente de disefio general de la direccion facultativa, de los planos conformes a la ejecucién entregados por el contratista, asf
como de las instrucciones de mantenimiento de los proveedores de los equipamientos instalados.
¢ Durante el afio de garantia de perfecto acabado, el Titular o su Consultor examina las anomalias aparecidas tras la recepcion y
sefialadas por la Propiedad.

7. Planificacion, coordinaciéon y gestion de las obras — Encargo opcional
e La planificacién y coordinacion de las obras tienen como objeto:
- Para la planificacion: analizar las tareas elementales que tratan sobre el proyecto ejecutivo y las obras;
- determinar sus avances y sus dificultades, a través de documentos graficos y proponer medidas para cumplir con los plazos de
ejecucion de los trabajos y una distribucién adecuada de las posibles penalizaciones.
- para la coordinacion: armonizar en el tiempo y en el espacio, las acciones de los diferentes intervinientes en la fase de obrasy,
en su caso, presidir el consejo de seguridad y salud entre las empresas
- para la gestion de las obras: implementar, en la fase de obras y hasta el levantamiento de las reservas, en los plazos
establecidos en el o en los contratos de obra, las diferentes medidas de organizacion establecidas en la planificacion y en la
coordinacion.

» Para ello, la gestion se encarga de:
e Durante la fase de preparacion de las obras:
- reagrupar las listas de los planos de ejecucion establecidos por los contratistas,
- poner en marcha la organizacion general de la operacion,
- planificar y coordinar temporalmente el proyecto de ejecucion,
- planificar las obras.
e Durante el periodo de ejecucion de las obras:
- asegurar el cumplimiento de la direccion organizativa definida en la fase de preparacion,
- actualizar la planificacién general y completarla con una planificacion detallada por periodos y por elementos de obra,
- coordinar el conjunto de los intervinientes, en particular, proponiendo reuniones especificas de coordinacion y difundir sus
informes.
- asegurar el cumplimiento de los objetivos de calendario y, en su caso, proponer medidas correctoras para recuperar los retrasos,
- evaluar el origen de los retrasos.
¢ Durante la fase de asistencia en las operaciones de recepcion:
- establecer la planificacion de las operaciones de recepcion,
- coordinar y pilotar estas operaciones,
- sefialar el avance de los levantamientos de las reservas.

8. Encargos complementarios de asistencia

e Se pueden encomendar a la direccién facultativa los elementos de encargos complementarios de asistencia siguientes:
- La asistencia a la Propiedad para poner en préctica la consulta y la informacion de los usuarios o del publico.
- La asistencia a la Propiedad en la definicion y la puesta en marcha de los proyectos particulares de paisaje

Cuando la Propiedad no encargue estos trabajos complementarios a la direccién facultativa, esta Ultima debe, sin embargo, en el
contexto de su obligacién de asesorar, llamar la atencion de la Propiedad sobre la necesidad de tener en cuenta las consideraciones
correspondientes, cuando sea necesario para la coherencia de la operacion.
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ANEXO Il - PROGRAMA DE LA OPERACION

Nota Cualquier clausula que aparezca “tachada” (ejemple) se considera excluida de este contrato.

Articulo 1: objetivos
La adecuacion del edificio H del Liceo francés de Valencia, objeto del presente contrato, debe obedecer a los siguientes objetivos:
1. Estudiar la reordenacioén parcial de los espacios dedicados a la administracién para optimizar y mejorar su funcionamiento,
situados en la tercera planta del edificio H, segun las indicaciones del esbozo adjunto;
2. Estudiar una reorganizacion del ala Norte de la escuela infantil para simplificar y clarificar la organizacion espacial y los
flujos de circulacion interior, Unicamente dentro del perimetro de actuacion indicado en el esbozo adjunto;
3. Proceder a una optimizacion de los gastos energéticos del edificio H, remplazando las actuales luminarias de todas las
plantas del edificio por sistemas LED e instalando sensores de encendido/apagado.

Articulo 2: costes estimados de las obras
El presupuesto provisional orientativo de las obras se fija en 100.000 € sin IVA.

Articulo 3: datos y obligaciones del emplazamiento
* Plan Parcial “sector Lloma Llarga“ (Plan General Ordenacion Urbana de Paterna) - Version 5 del texto modificado en
Julio 2020
= Referencia catastral: 0575602YJ2707NO001BA
=  PGOU del 15/11/1990
= Clasificacion del suelo: Urbano, educativo y cultural
= Parcela C2 Sector 5 del PLLP.

Articulo 4: descripcion de los acondicionamientos, dispositivos y equipamientos especificos a prever

EDIFICIO H

Reordenacion puntual de e El Titular estudiara una nueva distribucion de los despachos situados en la 32
los despachos de la planta del edificio H (fachada este) para permitir la creacion de dos espacios
administracion (32 planta) de trabajo suplementarios y la incorporacién del departamento de estudio
y de un aulaen la 42 espafioles al departamento administrativo.

planta e Estudiara la reordenacion de los despachos situados en el ala Norte/Oeste con

el fin de crear un despacho dedicado al departamento de recursos humanos y
un espacio abierto de trabajo para 2 personas en el que se concentraran los
puestos dedicados a la gestion de los gastos y a la gestion material del centro.

e El Titular respetara los flujos de circulacion indicados en el esbozo 1 para

Vereshozoly 2 garantizar el buen funcionamiento general de los departamentos.

e Las intervenciones deberan de ser minimas y limitarse a los perimetros
indicados en el esbozo 1, pero integrardn las reformas imprescindibles, la
incorporacion del volumen de almacenamiento necesario y la adecuacion de
todas las instalaciones técnicas necesarias para el buen funcionamiento de las
actividades escolares o administrativas (electricidad, incendios, informatica,
reprografia, etc.).

Sup. fotal de actuacin 3° piso: e ElTitular incorporara igualmente en los trabajos la demolicién del actual tabique

2
f22m o que divide el aula y el despacho dedicado a los estudios espafioles en la 42
Sup. total de actuacion 4 e . e
cn- 2 planta del edificio H, con el fin de aumentar la superficie del aula.

piso: 68 m

Reorganizacion parcial de e Dentro del perimetro indicado en el esbozo 3, el Titular estudiara la posibilidad
los espacios de la escuela de aumentar la superficie de la sala de psicomotricidad, de posicionar una
infantil (planta baja) pequefia sala de profesores y un aula de una superficie minima de 60m2 y de

reorganizar los espacios dedicados al comedor, incluyendo los espacios
técnicos imprescindibles para su funcionamiento.

Ver esbozo 3 e Todos los espacios tendran que ser accesibles desde el interior del edificio H.
Los accesos en fachada son posibles, pero deberan ser considerados como
accesos secundarios.

Sup. total estimada de e ElTitular incluird en el estudio la apertura de una nueva puerta de acceso entre
actuacion: 371 m el aula HO2 y el porche de la escuela infantil.

Luminarias LED con sensor e Estudiar la instalacion de luminarias LED con sensores de encendido/apagado
de encendido/apagado en todas las plantas del edificio H.
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