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d efe . Lycée Frangais

Aguncs Valence

enseignement frangals
al'etranger

CONTRAT DE MAITRISE D’(EUVRE

OBJET : REMISE A NIVEAU PARTIELLE DU BATIMENT H DU LYCEE FRANCAIS
DE VALENCE

LES PLANS DE L’ETAT ACTUEL DU BATIMENT H ET LES ESQUISSES DES
INTERVENTIONS ENVISAGEES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE A
L’ADRESSE E-MAIL SUIVANTE :
IMMO.ESPAGNE@AEFE.FR
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Par le présent document, désigné ci-aprés par « Contrat », le « Client » désigné ci-aprés confie 'exécution des
prestations ci-aprés définies, au « Titulaire » désigné ci-aprés, qui s’engage sans réserve a les exécuter
conformément aux clauses et conditions du présent document et de ceux qui y sont mis en référence.

1 - LE CLIENT/LE MAITRE D’OUVRAGE

Pour ce contrat le Client, qui assure le role de Maitre d’Ouvrage, est le Lycée Francais de Valence
représenté par Monsieur le Proviseur, Monsieur CALVET.

Ordonnateur et Comptable

Pour ce contrat, 'ordonnateur secondaire est Monsieur le Proviseur du Lycée francais de Valence, Monsieur
CALVET et l'agent comptable est Madame la Secrétaire Générale du Lycée Francais de Valence, Mme
SALGADO.

Conducteur d’Opération

Le Titulaire du présent contrat — en sa qualité de maitre d’ceuvre — assurera le suivi et le pilotage des travaux
objet du présent projet en liaison avec le représentant local du Client, Ifiigo SENARD, chargé d’opérations
immobiliéres de la zone Europe Ibérique.

Autres intervenants
Pour cette opération, le Client se réserve le droit de faire intervenir pendant toute la durée du contrat d’autres

prestataires (ingénieurs, architectes, experts, contréleurs techniques, coordinateurs sécurité, OPC, project
manager, entreprises...), dans ce cas il en avisera le Titulaire.

2-LE TITULAIRE

Pour ce contrat, le « Titulaire » est :

Ses coordonnées et son adresse sont :

Sous-traitance

Aucune sous-traitance directe n’est connue et déclarée a 'engagement du contrat. Les modalités éventuelles de
sous-traitance en cours de contrat devront étre librement mises au point sur la base des us et coutumes
habituelles en la matiére, qui prévoit notamment que toute sous-traitance déclarée doit faire I'objet d’'une demande
préalable formelle d’agrément au Client par le Titulaire. Toute sous-traitance non déclarée par le Titulaire est
supposée non connue par le Client qui en est de ce fait déresponsabilisé, le Titulaire restant donc unique
responsable, financierement et légalement, de tous les faits et prestations relatifs au présent contrat quand bien
méme ceux-ci seraient le fait d’'un sous-traitant ou partenaire non déclaré.

3 — OPERATION

Cette opération est désignée comme suit : « Remise a niveau partielle du batiment H du Lycée francais de
Valence ». La présentation détaillée de I'opération figure en annexe au présent contrat.

Cette opération sera réalisée sur la base des objectifs techniques indiqués dans le dossier ci-joint.
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La présente opération est réputée couvrir tous les travaux nécessaires en Tous Corps d’Etat (TCE), notamment
ceux de démolition, dépollution, de terrassement, de structure, de second ceuvre, de menuiserie, de revétements,
d’électricité, de plomberie, de chauffage/ventilation/climatisation, etc.

L’estimation prévisionnelle des travaux de I’opération, couvrant notamment I’ensemble des travaux, des
installations et les équipements spécifiques nécessaires a la réalisation du programme, est établie a
100.000 € Hors Taxes.

Les prestations du présent contrat concernent les locaux du Client appelé le « Site », sis Lycée francais de
Valence, Carrer Orenga 20, 46980 Paterna, Valence, Espagne.

4 — NATURE DES PRESTATIONS

Le présent contrat porte sur une mission de maitrise d’ceuvre (cf. supra) pour les éléments suivants :

e Tranche ferme : Etudes de projet (AVP) de 'opération pour la :
o Redistribution ponctuelle des espaces de I'administration situés au 3¢me étage,
o Réaménagement partiel des espaces dédiés a I'’école maternelle au rez-de-chaussée,
o Mise en ceuvre de I'éclairage LED dans I'ensemble du batiment H ;

e Tranche conditionnelle 1/ Redistribution ponctuelle des espaces de I’administration : Demande de
permis de construire, études de projet (PRO), élaboration du dossier DCE, assistance a la passation des
contrats de travaux, direction de I'exécution des travaux et assistance aux opérations de réception.

e Tranche conditionnelle 2 / Réaménagement partiel des espaces dédiés a I’école maternelle : Demande
de permis de construire, études de projet (PRO), élaboration du dossier DCE, assistance a la passation des
contrats de travaux, direction de I'exécution des travaux et assistance aux opérations de réception.

e Tranche conditionnelle 3 /Mise a niveau des installations électriques : Demande de permis de construire,
études de projet (PRO), élaboration du dossier DCE, assistance a la passation des contrats de travaux,
direction de I'exécution des travaux et assistance aux opérations de réception.

Les tranches conditionnelles seront soumises a affermissement de la part du Client lors de la validation
de I’avant-projet et de I’analyse des aspects techniques et financiers de la proposition. La décision du
Client fera I'objet d’une communication au Titulaire.

La description de ces éléments est détaillée en annexe du présent contrat.

5 — MONTANT DU CONTRAT, NATURE ET ETENDUE DU PRIX

Montant

Le montant du présent contrat est arrété a la somme de € HT soit
euros Hors Taxes et avec un taux de rémunération de %. Il se
décompose ainsi, conformément a la négociation de I'offre du Titulaire annexée au présent contrat :
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TRANCHE FERME

(I) phase d’études

%

PRIX
HORS TAXES

études d’avant-projet (AVP)

TOTAL

TRANCHE CONDITIONNELLE 1

demande de permis de construire (PC)

études de projet (PRO)

(Il) phase de travaux

élaboration de I'appel d’offres travaux (DCE)

assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

visa des plans d’exécution des travaux (VISA)

Vi.

direction de I'exécution des travaux (DET)

Vii.

assistance pour les opérations de réception (AOR)

TOTAL

TRANCHE CONDITIONNELLE 2

demande de permis de construire (PC)

études de projet (PRO)

(I) phase de travaux

élaboration de I'appel d’offres travaux (DCE)

assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

visa des plans d’exécution des travaux (VISA)

Vi.

direction de I'exécution des travaux (DET)

Vii.

assistance pour les opérations de réception (AOR)

TOTAL

TRANCHE CONDITIONNELLE 3

demande de permis de construire (PC)

études de projet (PRO)

(II) phase de travaux

élaboration de I'appel d’offres travaux (DCE)

assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

Page 4 sur 18
Lycée francais de Valence
Carrer Orenga 20, 46980 Paterna, Valence, Espagne
Tél: +34 961 36 40 31 | www.lfval.net




V. visa des plans d’exécution des travaux (VISA)
Vi. direction de I'exécution des travaux (DET)
Vil. assistance pour les opérations de réception (AOR)

TOTAL

Nature du prix
Le prix objet de ce contrat est global, forfaitaire, ferme (non révisable) et non actualisable.

Taxes
Les prestations du présent document sont réputées étre chiffrées Hors Taxes selon les lois et régles du pays
d’exécution du projet.

Validité

L’offre est réputée établie sur la base des conditions économiques du mois de décembre 2021 (mois MO). Elle
reste valable sans actualisation ni révision si elle est engagée dans les 120 jours qui suivent le 1¢" jour du mois
MO (date d’envoi du dernier élément de I'offre faisant foi).

Avance
Aucune avance forfaitaire n’est prévue au titre du présent contrat.

Caution bancaire
Aucune caution bancaire n’est prévue pour le présent contrat.

Portée du prix

Le montant arrété au présent article est réputé couvrir 'ensemble des dépenses et frais nécessaires pour exécuter
les prestations demandées (main d’ceuvre, matériels, matériaux, outillages, consommables, police d’assurance,
frais divers notamment de restauration, d’hébergement et de déplacement des personnels, taxes intermédiaires,
etc.) en pleine connaissance des lieux, des conditions d’exécution, de la nature et de I'étendue des prestations
attendues. Le Titulaire du présent contrat, en le signant, atteste avoir pris entiere connaissance des lieux, des
descriptifs des prestations et de leurs conditions d’exécution et ne pourra réclamer aucune indemnisation liée a
un élément connu et/ou vérifiable avant 'engagement des prestations.

Frais divers et remboursements

Le Titulaire ne pourra demander le remboursement des frais qu’il aurait été amené a engager en lieu et place du
maitre d’ouvrage pour le bon déroulement de sa mission (frais de dossiers administratifs, frais de reprographie
en sus de ses obligations, taxes diverses d’autorisation de travaux, etc.) et en complément du présent Contrat
qu’a condition qu'il ait obtenu préalablement I'acceptation par écrit du Client ou de son représentant pour ceux-
ci. Dans ce cas, le remboursement éventuel se fera sur présentation de facture ou de regus originaux
accompagneés de I'accord du Client.

Prestations complémentaires / supplémentaires

Les prestations complémentaires, supplémentaires ou additionnelles doivent étre approuvées par le Client avant
leur exécution. Elles doivent étre décrites, en partenariat avec le représentant du Client, et chiffrées par le
Titulaire. Elles feront I'objet d’'une décision formelle datée et signée du Client. Une modification des délais
d’exécution ou des conditions d’exécution ou des prestations elles-mémes doit étre formalisée de la méme
maniére. Dans certains cas, un avenant sera nécessaire (voir partie correspondante a larticle 8-Clauses
diverses).
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6 — DELAIS D’EXECUTION

Délai

Les prestations devront étre exécutées dans un délai global de 224 jours calendaires comptés a partir de la
notification du présent contrat (date de signature finale des deux parties). Ce délai se décompose comme suit
par éléments de mission :

(I) phase d’études

i.  études d’avant-projet (AP) 42 jours
ii. demande de permis de construire (PC) 14 jours
iii. études de projet (PRO) 56 jours

(II) phase de travaux

iv. élaboration de I'appel d’offres travaux (DCE) 14 jours
V. assistance pour la passation des travaux de travaux selon une 14 jours
mise en concurrence formalisée mais simplifiée en inspiration

d’'une procédure adaptée d’appel d'offres ouvert ou restreint (ACT)

Vi. direction de I'exécution des travaux (DET) 56 jours
Vi, assistance pour les opérations de réception (AOR) 28 jours + année de parfait
achevement
Unité

Tous les délais indiqués au présent document s’entendent exprimés en jours calendaires.

Pénalité

Dans le cas ou le Titulaire dépasserait le délai global d’exécution fixé ci-dessus, il encourra la retenue sur le
paiement final d’une pénalité calculée sur la base de 1/1000°™¢ par jour calendaire de retard. Par ailleurs, d’autres
pénalités — provisoires ou définitives — pourront étre appliquées (absence aux réunions contractuelles a définir,
non remise des documents requis...) aprés mise en demeure du Titulaire par le Client restée sans suite, aprés
14 jours, dont les montants seront librement négociés entre les deux parties en fonction du préjudice subi/causé.

7 - MODE DE REGLEMENT DE LA PRESTATION

Facturation
Le reglement interviendra sur production d'une facture mentionnant les éléments suivants : le montant a payer
d'une fraction d’'un des montants indiqués aux articles supra, le montant des paiements antérieurs cumulés, le
montant de la taxe le cas échéant (pourcentage, nature et valeur), la date de facturation, la référence du contrat,
le nom du Client et du bénéficiaire et les références de I'opération et du dossier.
Cette facture devra étre accompagnée d’'une copie du contrat pour la premiere facture. Pour les factures
courantes/partielles, un état d’avancement sera requis sous forme de pourcentage d’avancement sur les forfaits
arrétés pour chaque élément de mission réellement réalisés, dans la limite d’'une facture par mois maximum. Le
décompte final (dernier paiement valant solde avant restitution de la retenue de garantie) est établi une fois la
réception des travaux des entreprises prononcee. |l doit faire apparaitre :
1- les montants des engagements (contrat plus avenants) déduits des éventuelles pénalités et réfactions
de prix,
2- le détail des paiements effectués (acomptes) ; la somme a payer étant la différence entre ces deux
montants.
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Ce décompte final doit étre signé et accepté par les deux parties avant mise en paiement, son acceptation
et son paiement vaudront solde du contrat. Le non-respect des instructions ci-dessus expose le Titulaire
au rejet de sa facturation.

Mode de paiement
Le paiement interviendra par virement bancaire en € (euro), pour lequel le Titulaire transmettra ses coordonnées
bancaires (RIB, IBAN...) a la signature du contrat.

Délai de paiement
Le délai de mise en paiement des factures par le client est de 30 jours a compter de la réception de la facture

conforme et de ses piéces justificatives éventuelles par le client.

Identifiant national du compte bancaire :

Titulaire Domiciliation IBAN BIC

8- CLAUSES PARTICULIERES

Délais

Evaluation des projets de décompte mensuels de I'entrepreneur

Le maitre d’ceuvre doit vérifier pendant les travaux les projets de décompte mensuels établis par I'entreprise. Le

projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par la maitrise d’ceuvre qui le transmet ensuite au maitre de
l'ouvrage.

Le délai d’évaluation des projets de décompte mensuels de I'Entrepreneur ainsi que sa transmission au maitre
de I'ouvrage est de 10 jours dés réception du document ou son récépisseé.

Validation des projets faits par I’Entreprise

Quand les projets d’exécution de I'ouvrage sont établis par I'entreprise, ils sont soumis a validation par la maitrise
d’ceuvre. Ce dernier devra les rendre a I'Entrepreneur avec ses éventuelles observations au plus tard 10 jours a
partir de sa réception. La validation du maitre d’ceuvre ne dispense pas de la validation du bureau de contréle
technique.

Validation du projet de décompte final de I’entrepreneur
Identique.

Ordres de service

Le titulaire est chargé d’émettre tous les ordres de service destinés a I'Entrepreneur.
Les ordres de service émanant du maitre d’ouvrage doivent étre notifiés a I'Entrepreneur dans un délai de 8 jours
(2 jours si urgence) a partir de la réception de la décision du maitre d’ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d’ceuvre et envoyés en trois
exemplaires a 'Entrepreneur, lequel devra en rendre deux aprés avoir signé et rempli la date de leur réception.
Un des deux exemplaires est envoyé au maitre d’ouvrage.

Nonobstant, sauf circonstances exceptionnelles engageant la sécurité des personnes ou des bhiens, certains
ordres de service ne seront pas émis par le maitre d’ceuvre sans décision écrite du maitre d’ouvrage.
Dans ce cas l'ordre de service inclut uniquement la transmission a I'Entrepreneur de décisions relatives a :

e | a modification du programme initial, provoquant la modification du ou des contrats de travaux ;
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e | e passage a I'exécution d’'une phase supplémentaire ;

e La natification de la date de début des travaux ;

¢ |a modification des délais d’exécution des travaux ;

¢ La notification de nouveau prix a I'Entrepreneur pour les travaux non prévus initialement.

Contrats additionnels négociés avec le maitre d’ouvrage

Le colt prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre et le forfait définitif de rémunération sont
soumis a validation écrite du maitre d’ouvrage.

De plus, toute modification de dispositions contractuelles fait 'objet d’'un avenant afin de prendre en compte
notamment :

e | es conséquences sur le contrat de maitrise d’oeuvre, sur I'évolution du programme et sur le colt
prévisionnel ;

* |es modifications éventuelles du contenu ou de la complexité des prestations de maitrise d’ceuvre résultant
de modifications du programme ou des prestations décidées par le maitre d’ouvrage ;

Des aléas non-imputables au suivi des travaux ;

e En phase de consultation des entreprises, les variantes éventuellement acceptées par le maitre d’ouvrage
ou qui remettrait en question la conception de la maitrise d’ceuvre nécessitant d’'une nouvelle étude des
projets ;

e Des modifications des phases ou délais de réalisation des projets ou travaux ;

e Du suivi des réserves émises au moment de la réception et leurs levées a la fin du délai de garantie de parfait
achévement.

Finalisation de la mission de maitrise d’ceuvre

La mission de la maitrise d’ceuvre termine a la fin du délai de garantie de parfait achévement des travaux. La fin
des missions de la maitrise d’ceuvre fait objet d’'un acte écrit établi sur demande de la maitrise d’ceuvre faite au
maitre d’ouvrage, ce dernier évaluant qu’il a bien accompli toutes ses obligations. La responsabilité du maitre
d’ceuvre s’étend néanmoins jusqu’a extinction de la garantie la plus longue.

Rémunération de la maitrise d’ceuvre

Forme du prix
Le présent contrat est global et conclu a prix prévisionnel. Il est conclu pour un prix ferme, non-révisable ni
actualisable.

Passage au forfait définitif de rémunération
La rémunération prévisionnelle devient définitive au moment de I'acceptation par le maitre d’ouvrage de I'avant-
projet (AVP) et de 'engagement de la maitrise d’ceuvre sur I'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Montant définitif de rémunération = Estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux x Taux de rémunération.

La définition d’'un codt fixe de rémunération fait I'objet d”’un avenant entre la maitrise d’ceuvre et la maitrise
d’ouvrage.

Taxe sur la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraire, tous les montants du présent contrat sont exprimés sans TVA.

Modifications
En cours de mission, des modifications du programme ou du projet peuvent avoir lieu. S’il est nécessaire le
présent contrat sera accompagné d’un avenant.

Sur demande de la maitrise d’ouvrage - type Tp
Si le maitre d’ouvrage décide la modification du programme ou du projet, le maitre d’ceuvre devra proposer, sous
sa responsabilité, des solutions adéquates. Ces modifications auront la référence Tp.
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Si ces modifications provoquent un nouveau montant de I'estimation du montant des travaux, cette nouvelle
estimation élaborée par le maitre d’ceuvre sera fixé aprés accord du maitre d’'ouvrage. Cette nouvelle estimation
constitue le nouveau co(t prévisionnel des travaux. Cependant, le colt définitif de rémunération est calculé sur
la base du co(t prévisionnel des travaux en dehors des modifications type Tp.

Le maitre d’ceuvre doit préciser et justifier toute modification, le complément d’études nécessaires, la modification
éventuelle du calendrier de I'opération, les compléments nécessaires pour le bon déroulement de la mission et
éventuellement ses incidences sur sa rémunération.

Toutes ces modifications ne font pas référence aux adaptations de la phase d’AVP, aux observations du maitre
d’ouvrage sur différents points des études, aux modifications formulées par des tierces personnes et acceptées
par le maitre d’'ouvrage et aux adaptations par rapport au droit local.

Les modifications type Tp ne font pas partie du calcul de co(t évalué des travaux.

Sur demande de la maitrise d’ceuvre - type Ts

Le maitre d’ceuvre, afin de satisfaire la bonne exécution de sa mission et particulierement au respect du co(t
prévisionnel des travaux, peut proposer, sans modification du programme fonctionnel, des prestations
modificatives référencées Ts.

Pendant la phase d’études, les prestations modificatives ne peuvent pas avoir pour conséquence la modification
globale du colt prévisionnel des travaux sur lequel le maitre d’ceuvre s’est engagé initialement, ainsi que sur le
calendrier d’études.

Les modifications type Ts qui apparaissent aprés la conclusion des contrats de travaux sont comptabilisées par
lots séparés, aprés accord du maitre d’ouvrage, sur les travaux modificatifs et sur I'évaluation proposée par le
maitre d’ceuvre. Les montants correspondants ne sont pas susceptibles de modifier le colt des travaux sur
lesquels le maitre d’ceuvre s’est engagé. Les modifications type Ts rentrent dans le calcul du codt de référence
des travaux.

Le maitre d’ceuvre doit informer a la maitrise d’'ouvrage de toutes les modifications type Ts, inclues celles qui
n’apportent pas des modifications au co(t des travaux.

Sont aussi classées en modifications type Ts celles résultant d’erreurs éventuelles de conception ou omissions
du maitre d’ceuvre dans l'application des prescriptions des textes réglementaires.

Les modifications type Ts ne peuvent pas donner lieu a une augmentation de la rémunération du maitre d’ceuvre.

Modifications de type non Tp et non Ts

Lorsque pendant le déroulement des travaux, certaines difficultés apparaissent et ne découlent pas de la
responsabilité du maitre d’ceuvre ni de la maitrise d’ouvrage, le maitre d’ceuvre doit préciser et justifier le
complément des études nécessaires, la modification éventuelle du calendrier de I'opération, les compléments
nécessaires au bon déroulement de sa mission et éventuellement ses incidences sur sa rémunération.

Engagement avec la maitrise d’ceuvre et pénalités

Engagement de la maitrise d’ceuvre sur le coit de I’opération
Avant la conclusion des contrats de travaux

Le codit financier destiné aux travaux inclut 'ensemble des travaux nécessaires pour la réalisation du programme
est défini dans le reglement de consultation.

L’avancement des études permet au maitre d’ceuvre, au moment de I'établissement des prestations de chaque
élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des travaux.

Le co(t prévisionnel est la somme de tous les montants des travaux sur lesquels le maitre d’ceuvre assume les
missions nécessaires pour mener a terme la réalisation de 'ouvrage.

L’engagement intervient a I'acceptation de l'avant-projet prenant comme base I'estimation définitive du codt
prévisionnel des travaux.
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L’estimation définitive APD est fixée avec un taux de tolérance ou marge d’erreur de 15%.
Taux de tolérance = co(t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance).

A lafin de la consultation des entreprises
Quand le maitre d’ouvrage dispose des résultats de consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre établit le colt
de référence des travaux.

Le respect de 'engagement du maitre d’ceuvre s’apprécie sur le colt global de référence et non pas par lot.

Quand le co(t de référence dépasse le taux de tolérance définie ci-dessus, le maitre de I'ouvrage peut :

e soit accepter l'offre ou les offres des entreprises ;

e soit demander au maitre d’ceuvre de réexaminer partiellement les études qui, par moyen d’adaptations
compatibles du projet avec les données, limitations et exigences du programme, permet la réduction de leur
codt. Dans ce cas, la réactivation des études est réalisée sans rémunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée pour cette phase.

Apreés I'attribution des contrats de travaux

Le colt de réalisation des travaux est le colt résultant des travaux sur lequel le maitre d’ceuvre assume sa
mission, passée par le maitre d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux
des contrats des travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre s’engage a le
respecter.

Le colt de réalisation des travaux est fixé avec un taux de tolérance ou marge d’erreur de 3,5%.
Taux de tolérance = co(t de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance).

Le colt évalué déterminé par le maitre d’'ouvrage aprés la fin de I'ouvrage est celui du montant des travaux
réellement exécutés en application des contrats et contrats additionnels, intervenus pour I'exécution de I'ouvrage.

Le colt de référence est celui évalué a exclusion des codts supplémentaires non-imputables au maitre d’ceuvre
(type Tp et autres que Ts et Tp).

Si le colt de référence est supérieur aux taux de tolérance tels que définis ci-dessus, le maitre d’ceuvre regoit
une pénalité définie tel qu’il suit :

Montant de la pénalité = (co(t de référence — taux de tolérance) x 10% (taux de pénalité).

Nonobstant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de rémunération des éléments de
mission postérieurs a I'attribution des contrats de travaux.

Pénalités de retard applicables au maitre d’ceuvre

Pénalités en cas de retard de I’évaluation des projets de décompte et décompte final

En cas de retard (fixé a un délai de 10 jours ouvrables) pour la vérification des certificats de I'Entrepreneur, le
Titulaire s’expose sur ses droits a des sanctions par jour de retard, inclus samedis, dimanches et fériés, de 100
€ sans TVA.

Pénalités en cas d’absence du maitre d’ceuvre sur le chantier

En cas d”absence du Titulaire ou de son représentant légalement habilité dans I'une des réunions périodiques
des visites inopinées provoquées par le maitre d’ouvrage ou de son représentant, le Titulaire s’expose sur ses
droits, a une sanction de 100 € sans TVA pour chaque absence vérifiée.

Page 10 sur 18
Lycée francais de Valence
Carrer Orenga 20, 46980 Paterna, Valence, Espagne
Tél: +34 961 36 40 31 | www.lfval.net



8 — CLAUSES DIVERSES

Standards / normes

Toutes les prestations objet du présent contrat sont réputées étre conformes aux réglements, textes, normes et
lois portugaises ou a défaut européennes (normes EN, certification CE...) mais dans tous les cas satisfaire aux
standards et reglements internationaux les plus proches applicables sur le lieu d’exécution du contrat. Quand une
réglementation locale existe, elle doit étre considérée comme une obligation minimale de réalisation. Le Titulaire
est donc réputé réaliser les prestations selon les « régles de I'art ».

Assurances

Le Titulaire du présent contrat et ses représentants sont supposés couverts par des assurances professionnelles,
responsabilités civiles et rapatriements (en cas de déplacement) adaptées aux prestations et au lieu d’exécution
des prestations. Le Client ne pourrait étre tenu responsable de tout manquement a cette clause, qui pourrait
constituer un droit direct pour le Client a la résiliation aux tords du Titulaire du contrat.

Frais divers et remboursements

Le Titulaire ne pourra demander le remboursement des frais qu’il aurait été amené a engager en lieu et place du
maitre d’ouvrage pour le bon déroulement de sa mission (frais de dossiers administratifs, frais de reprographie
en sus de ses obligations, taxes diverses d’autorisation de travaux...) et en complément de la présente
commande qu’a condition qu'il ait obtenu préalablement I'acceptation par écrit du client ou de son représentant
pour ceux-ci. Dans ce cas, le remboursement éventuel se fera sur présentation de facture ou de regus originaux
accompagnés de I'accord du client.

Fiscalité et droit local

Le Titulaire du présent contrat et ses représentants sont supposés étre en régle vis-a-vis des autorités fiscales
locales et se soumettre aux lois et reglements applicables sur les lieux d’exécution des prestations. Le Client ne
pourrait étre tenu responsable de tout manquement a cette clause, qui pourrait constituer un droit direct pour le
Client a la résiliation aux tords du Titulaire du contrat.

Sécurité
Le Titulaire s’engage a respecter le réglement intérieur et/ou la charte et les consignes de sécurité du Client en
vigueur sur les terrains et dans les batiments d’intervention de sa mission.

Responsabilité

Le Titulaire est seul responsable de la bonne exécution des prestations et a pour obligation de mettre en ceuvre
tous les moyens nécessaires pour satisfaire aux clauses du présent contrat, notamment pour ce qui concerne la
sécurité des personnes et des ouvrages. Le Titulaire est seul et unique responsable de ses employés directs et
indirects, de leur formation et information, de leur rémunération et de leur protection, en toute circonstance et
devant les différentes autorités compétentes (droit du travail, fiscalité, sécurité et hygiéne de chantier,
manipulation, outillage...). Le Client ne pourrait étre tenu pour responsable d’'un manquement du Titulaire a ces
obligations, qui pourrait constituer un droit direct pour le Client & la résiliation aux tords du Titulaire du contrat.
Dans tous les cas, les membres de la Maitrise d’ceuvre devront justifier d'étre en possession d'une assurance
responsabilité civile professionnelle dont la responsabilité décennale est incluse. Cette couverture garantira au
moins 10 ans de responsabilité professionnelle des membres de la Maitrise d'ceuvre.

Confidentialité

Toutes les prestations objet du présent contrat sont réputées protégées par une clause de Confidentialité. Les
deux parties considéreront comme strictement confidentiel, et s’interdisent de divulguer, toute information,
document, donnée ou concept, dont ils pourront avoir connaissance a l'occasion du présent contrat. Toutefois, ils
ne sauraient étre tenus pour responsable d’aucune divulgation si les éléments divulgués étaient dans le domaine
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public a la date de la divulgation, ou s’ils en avaient connaissance, ou les obtenaient de tiers par des moyens
Iégitimes. Tous les documents que les prestataires pourront détenir ou élaborer dans le cadre du présent contrat-
marché ont un caractére confidentiel. Le Titulaire est responsable de ces documents, il devra s’assurer de leur
conservation en un lieu sdr uniquement accessible aux personnes ayant a travailler sur le dossier. Il appartient
au prestataire de détruire (ou de transmettre au Client pour destruction) ces documents lorsque I'usage n’en sera
plus nécessaire. En cas de manquement a ces prescriptions, la responsabilité du Titulaire sera engagée.

Droits d’usage et propriété

Toutes les prestations et documents ayant conduit a la réalisation des prestations objet du présent contrat
(dessins, spécifications, rapports et documents...) par 'une ou I'autre des parties appartiendront au « Client ». Le
Titulaire du présent contrat s’engage a obtenir I'accord du Client avant tout usage a caractére commercial,
professionnel ou publicitaire de tout ou partie des études produites au titre du présent contrat.

Avenant

Un avenant doit étre finalisé et signé par les deux parties pour tout ajout ou prolongement du contrat qui
conduiraient a des co(ts et/ou des prestations supplémentaires et/ou I'extension de la durée du contrat. Toute
clause ou disposition du contrat ou de ses annexes peut étre modifiée ou annulée voire de nouvelles clauses
peuvent étre ajoutées d’'un commun accord, librement négocié mais formalisé, accepté et signé par les deux
parties selon les dispositions du contrat.

Résiliation

Le présent contrat pourra étre résiliée de plein droit par chacune des parties aux torts de I'autre partie en cas de
manguement aux obligations de cette derniére auquel elle n’aurait pas remédié dans le délai de 21 (vingt et un)
jours aprés une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent contrat se
trouverait résiliée de plein droit sans accomplissement d’aucune formalité en cas de décés ou incapacité notoire
du Titulaire, ou en cas de survenance d’'un autre cas de force majeure rendant impossible la poursuite de la
prestation de service. La résiliation du présent contrat entrainerait le paiement des frais engagés pour les
prestations engagées et acceptées/réceptionnées par le Client qui feront I'objet d’'un certificat administratif dont
les conditions seront librement négociées entre les deux parties dans la limite du contrat. Aucune indemnité
particuliere n’est prévue en cas de résiliation du contrat en cours d’exécution sur la part non réalisée.

Litiges et différents

Les deux parties s’engagent, en cas de différent sur I'exécution, I'application, I'interprétation, la résiliation et/ou le
paiement du présent contrat & d’abord parvenir a un accord a I'amiable librement négocié. En cas de litige et a
défaut d’accord amiable, les deux parties pourront, dans un premier temps, demander arbitrage a un médiateur
indépendant accepté par les deux parties, ou a défaut d’accord, dans un second temps, saisir la juridiction
compétente qui sera le tribunal local de Lisbonne compétent.

9 — ANNEXES CONTRACTUELLES

Le présent contrat se prolonge avec les annexes suivantes :
l. Cabhier des charges : description des prestations de chacun des éléments de mission de maitrise d’ceuvre
demandés ;
Il. Programme de I'opération ;
M. L'offre de service du titulaire ;
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10 — SIGNATURES ET NOTIFICATION

Le présent contrat est fait en deux exemplaires dont un exemplaire sera remis au Titulaire. La signature du présent
contrat emporte acceptation de toutes les clauses par les deux parties.

Fait a Valence, le Fait a Valence, le
Lu et approuvé par, Lu et approuvé par,
Le Titulaire ® Le Client ©

Le Proviseur
Yann CALVET

(*) Signature et cachet du représentant lIégal ou habilité a engager la société
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ANNEXE | — CAHIER DES CHARGES

Nota 1: Toutes les clauses apparaissant en « barré » (exemple) sont réputées exclues du présent contrat.
Nota 2 : Certaines clauses décrites ci-apres pourront faire I'objet d’ajustement en adaptation aux regles locales.

Le présent contrat a pour objet des études de maitrise d’ceuvre dont les prestations peuvent étre détaillées et organisées
ainsi :

1. Etudes d'Avant-projet (AP)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuveé par le maitre d'ouvrage ont pour objet de :

Vérifier le respect des différentes réglementations

Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme

Arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect

Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif

Définir les matériaux, matériels et équipements

Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques et les

raccordements afin de permettre au maitre d’ouvrage d’'arréter certains choix d’équipements en fonction des colts

d’'investissement, d’exploitation et de maintenance

e  Etablir I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés et accompagnés de tous les
justificatifs correspondants
Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au CCA.
Définir la liste exhaustive des études ou investigations complémentaires que le maitre d’ceuvre juge nécessaire a la
finalisation des études (étude de sols complémentaire, relevé topographique, relevé des réseaux, sondages et
reconnaissances, analyse qualitative des fluides et énergies distribuées localement, etc.).

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou sont
fournies, au fur et & mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposeées.

» Documents a remettre au maitre d'ouvrage :

Documents graphiques

*  Proposition d’adaptations ou de compléments définitifs au programme

Plan masse et de situation

Traitement des abords extérieurs et paysagers

Plan des différents niveaux au 1/100

Coupes et élévations au 1/100

Plans de fagades au 1/100

Certains détails significatifs au 1/50 (2 cm/m)

Plans de principes (coupes et zones type) de structure et fondations

Schémas généraux de fonctionnement des installations techniques et leur pré dimensionnement ;
Tracés unifilaires de réseaux et terminaux sur des zones types a I'échelle de 1/100 (climatisation, ventilation, plomberie,
électricité courants forts et faible, etc.)

* Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100)

Documents écrits

Notice descriptive par lots

Tableau des surfaces détaillées par local (SHOB/SHON/SU)

Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures

Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques

Cahier des matériaux ou matériels utilisés comprenant pour chaque item

Fiche technique

Photographie ou échantillon des matériaux

Provenance

Références d'utilisation au Portugal

Conditions d’exploitation et de maintenance en fonction des conditions du projet (climat, qualité des services fournis par

les concessionnaires, technicité des entreprises)

Etablissement d’une notice de sécurité et les plans de compartimentage, issues de secours, etc.

e FEtablissement des cahiers des charges précis des investigations complémentaires demandées de sorte que le maitre
d’ouvrage puisse en passer la commande a des prestataires tiers ainsi que I'assistance au maitre d’ouvrage pour la
passation de ces commandes et I'approbation des études réalisées.

e Note sur les conditions de nettoyage des différentes composantes du projet

IMPORTANT

e Estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés

e Estimation du co(t des taxes relatives a la demande de permis de construire

e Calendrier prévisionnel des travaux et description sommaire du phasage et de ses incidences sur la définition
des travaux.
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e Compte-rendu de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales solutions retenues a ce stade de
la mission.

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

2. Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives (PC)

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue les démarches et
consultations préalables nécessaires a I'obtention du permis de construire et des autorisations des différents
concessionnaires. A ce titre le maitre d’ceuvre, constitue a l'issue de la validation de I'APS, le dossier et assiste le maitre
d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec I'administration. Dées réception
du permis de construire, il lui en transmet copie et procede a l'affichage réglementaire sur le terrain.

Lorsque l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple demande de permis
de démolir, arrachements d’arbres, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, raccordements aux réseaux
des concessionnaires, etc.), le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, et produit
les documents nécessaires pour effectuer ces démarches.

Le maitre d’ceuvre assiste a toutes commissions ou réunions nécessaires a I'obtention de ces autorisations.

En cas de refus ou de retrait du permis de construire pour motif tiré de la méconnaissance des dispositions architecturales,
techniques, de sécurité, de construction et d'implantation et plus généralement de toute réglementation sanctionnée par le
permis de construire, comme en cas de recours en annulation faisant apparaitre une illégalité manifeste du permis accordé
ou de sursis a exécution, le maitre d'ceuvre est tenu d'établir une nouvelle demande de permis de construire et de reprendre
le cas échéant ses études dans la mesure nécessaire sans pouvoir prétendre a une rémunération supplémentaire. Les
reprises d'études lui seront réglées seulement si l'illégalité affectant le permis est imputable a une décision du maitre de
I'ouvrage diiment informé. En aucun cas le maitre d'ceuvre ne peut exciper du défaut d'accord sur le forfait supplémentaire
pour différer I'exécution des reprises d'études.

3. Etudes de projet (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre d'ouvrage ainsi
que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la
conception générale de l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

e  Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les
caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre

Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques

e Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution des travaux,
coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages

Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet

Etablir un codt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré

Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel de I'ouvrage et, par ailleurs,
d'estimer les codts de son exploitation

e Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

» Documents a remettre au maitre d'ouvrage :

Documents graphiques

e Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de ses abords extérieurs a
I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de sols, les cloisonnements, les portes et
tous ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de
1/20a1/2

e Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation, terrassements généraux,
tracés des canalisations enterrées avec principaux diametres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des
fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux)

e Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec
positionnement, dimensionnement principaux

e Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et charges a supporter par la
structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides
Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse
Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de puissance, tracés
unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100

e Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution, bilan de puissances,

tracés des principaux chemins de cables, implantation des principaux tableaux et appareillages au 1/100

En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de fluides

Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diametres et niveaux principaux

Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux techniques

Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours, etc.)

Plan de principe d'installation et d'accés de chantier

Documents écrits
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Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la
nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions
d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots

IMPORTANT

Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état et de I'avant-métré sur la base
duquel il a été établi

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera joint au DCE
Comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises a ce stade de la
mission.

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu'’il
a approuveées, a pour objet de :

préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute
connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces administratives et techniques prévues au contrat
ainsi que des pieces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre
d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a
des entreprises groupées ou a l'entreprise générale

préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues

analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la vérification de la conformité des
réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont
assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou
de contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant
les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans le réglement de
la consultation. La partie financiére de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le co(t
prévisionnel des travaux.

préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le maitre d'ouvrage.

» Documents a remettre au maitre d'ouvrage :

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises :

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de dévolution des marchés de
travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées). Il tient compte du niveau de conception choisi par le
maitre d'ouvrage pour lancer la consultation (APD, projet ou EXE).

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCP (cahier des clauses administratives
particulieres), de I'acte d'engagement et du reglement de la consultation, fournis par le maitre d'ouvrage, qui lui semblent
nécessaires pour tenir compte des particularités de I'opération.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des entreprises, qu’il a
élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et les regroupe dans le CCTP (cahier des clauses
techniques particuliéres) qui comprend ainsi :

les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les quantités) établis par le maitre
d'ceuvre

les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par les autres intervenants (notamment PGC,
rapport initial du contréleur technique, études de sondages des sols, diagnostics divers, prescriptions des
concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

Proposition au maitre d'ouvrage des criteres de sélection et de qualification a insérer dans l'avis de publicité
Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection au maitre d'ouvrage

Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le maitre
d'ouvrage

Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s’il y a lieu, de leurs
variantes

Dans le cas ou des variantes, acceptées par le maitre d'ouvrage, remettent en cause la conception de la maitrise d'ceuvre,
la reprise des études donnera lieu & une rémunération supplémentaire

Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (mieux disantes).

La présence aux réunions de la commission d'appel d'offres ne fait pas partie de la mission.

Le maitre d'ceuvre met au point les piéces constitutives du marché en vue de sa signature par le maitre d'ouvrage et
I'entrepreneur.

Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées
s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont
conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un
homme de l'art
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- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris le cas
échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un

- délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbal nécessaire a I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que
procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier

- informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec
indication des évolutions notables

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les entrepreneurs ; établir les
états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général

- donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en cours d'exécution
des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des
travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

» Taches a effectuer :
® Direction des travaux :
- Organisation et direction des réunions de chantier
- Etablissement et diffusion des comptes rendus
- Etablissement des ordres de service
- Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général
- Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables
e Contr6le de la conformité de la réalisation :
- Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de leurs contrats
- Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats
- Etablissement de comptes rendus d'observation
- Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage
e Gestion financiére :
- Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états d'acompte
- Examen des devis de travaux complémentaires
- Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au plus tard a la
présentation du projet de décompte final
- Etablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise défaillante (constat
contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

6. Assistance aux opérations de réception (AOR)
e |'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de
parfait achévement a pour objet :
- d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée
- de procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir des plans conformes a
I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions
de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en ceuvre.

P Prestations confiées et documents a remettre au maitre d'ouvrage :
® Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :
- Valide par sondage les performances des installations
- Organise les réunions de contrdle de conformité
- Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves
- Propose au maitre d’ouvrage la réception.
e Etat des réserves et suivi
Le Titulaire ou son Consultant s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.
e Dossier des ouvrages exécutés
Le Titulaire ou son Consultant constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de 'ouvrage a partir du
dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur ainsi que des
prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en ceuvre.
® Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le Titulaire ou son Consultant examine les désordres apparus aprés
la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.

7. Missions complémentaires d’assistance
® Les éléments de mission complémentaires d’assistance suivants peuvent étre confiés au maitre d'ceuvre :
- L’assistance au maitre d'ouvrage pour mettre en ceuvre, la consultation et l'information des usagers ou du public
L’assistance au maitre d'ouvrage dans la définition et la mise en ceuvre des projets particuliers de paysage

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre, ce dernier doit,
néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer I'attention du maitre d'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte
les préoccupations correspondantes lorsque c’est nécessaire a la cohérence de I'opération.
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ANNEXE Il - PROGRAMME DE L’OPERATION

Article 1 : Objectifs
La remise a niveau partielle du batiment H du Lycée francais de Valence, citée dans le présent contrat, a pour objectifs de :

1. Etudier la redistribution des espaces dédiés a I'administration selon I'esquisse ci-annexée afin d’optimise et améliorer
le fonctionnement des différents services constituant le pdle administratif;

2. Etudier une reprise de 'aménagement spatial intérieur de I'aile Nord de I'école maternelle afin de procéder a une
clarification de I'organisation des espaces, mais également des flux de circulations intérieurs, uniguement au sein du
périmétre indiqué dans le plan de situation ci-annexé ;

3. Procéder a une optimisation des dépenses énergétiques de I'établissement par le remplacement de I'ensemble des
luminaires du batiment H par des systémes LED et a l'installation de détecteurs de mouvements.

Article 2 : Co(t prévisionnel des travaux
L’enveloppe prévisionnelle des travaux est fixée a 100.000 € HT.

Article 3 : Données et contraintes du site

Les régles d'urbanisme qui s'appliquent a I'entité fonciére du terrain sont régies par le Plan Partiel consacré au secteur qui le
gére : Sector Lloma Llarga del Suelo Urbanizable Programado del P.G.O.U.
= Référence cadastrale : 0575602YJ2707N0O001BA

= PGOU Référencé du 15/11/1990
= Classification du sol : Urbain - Educatif et culturel
= Zone du reglement : Parcelle C2 Secteur 5 du PLLP (Plan Partiel Lloma Llarga de Paterna).

Article 4 : description des aménagements, dispositifs et équipements spécifiques a prévoir

BATIMENT H
Redistribution ponctuelle e Le Titulaire étudiera la redistribution des bureaux situés au 3¢™ étage du
des bureaux de batiment H (facade Est) afin de permettre la création de deux espaces de
I’administration (3°™¢ étage) travail supplémentaires et I'intégration du département des études espagnoles
et d’une salle de classe au au poéle administratif.
4°me etage. e  FEtudiera le réaménagement des bureaux de I'aile Nord/Ouest afin de créer un
bureau indépendant dédié au département des relations humaines et un open-
space de travail regroupant le poste en charge des dépenses et celui de la
gestion matérielle.
e Prendra en compte les flux de circulation indiqués dans I'esquisse 1 afin de
] ) ] garantir le bon fonctionnement des services.
Voir esquisses 1 et 2 ci- e Proposera des interventions mineures en se limitant aux aires d’interventions
annexees indiguées dans [l'esquisse 1. Elles devront néanmoins intégrer les

rafraichissements indispensables a la correcte exécution des travaux, prendre
en compte les volumes de stockage nécessaires et la mise en ceuvre de toutes
les installations techniques permettant le bon fonctionnement des différentes
activités scolaires ou du pdle administratif (électricité, réseaux d’internet, de
téléphonie ou de reprographie, etc.).

e Le Titulaire inclura également la suppression de la cloison séparant la salle
de classe et I'ancien bureau dédié aux études espagnoles situé au 4™ étage

Sup. totale d’intervention 3™
étage : 122 m?
Sup. totale d’intervention 4™

étage : 68 m? du béatiment H afin d’en augmenter la superficie.

Réaménagement partiel e Dans le périmetre défini dans le document ci-annexé (cadre rouge), le Titulaire
des espaces dédiés a étudiera la possibilité : d’agrandir la salle de psychomotricité, de positionner
I’école maternelle (rez-de- une salle de classe et un petit espace dédié aux enseignants et de réorganiser
chaussée) le pdle restauration dédié a I'école maternelle (incluant une salle a manger,

un office permettant d’assurer la liaison chaude et un petit espace de lavage).

Il est indispensable que I'ensemble de ces espaces soient accessible depuis

l'intérieur du batiment. Des ouvertures depuis I'extérieur sont également

Voir esquisse 3 ci-annexée envisageables comme accés secondaire.

e Les interventions incluront un rafraichissement de I'ensemble des espaces
impactés (peinture, revétements de sols, éclairages LED et ventilateurs de

o _ plafond).
S;Jf envisagee d'intervention : e Le Titulaire inclura la mise en ceuvre d’une ouverture extérieure entre la salle
371m HO2 (classe PS C) et le préau.
Luminaires LED e Etudier la mise en ceuvre de luminaires LED sur 'ensemble des étages du

batiment H et l'installation de détecteurs de mouvements afin d’automatiser le
fonctionnement de I'éclairage.
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