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Por una parte, el sefior CALVET, mayor de edad, con NIE n.° Y7609191-T en su
condicion de representante de la Directora general de la AEFE, Director del centro
y actuando en nombre de la AEFE en el LICEO FRANCES DE VALENCIA, con
CIF N0011614E y domicilio social en Paterna (Valencia), Calle Orenga 20, (en
adelante, el «promotory).

Y por otra parte, ellla Sefor/a ........ccccovvvvvvirirririirnnnen, , mayor de edad, con
documento nacional de identidad NUMErO .........ccoocevveeeeviciiiceenas , en condicion
& , en nombre y representacion de la sociedad
........................................ , con CIF numero y domicilio
social sito en (en adelante, el «empresario»), con la
licencia de obra n. ........cccceovvveeeneeinnnns

AMBAS PARTES DECLARAN QUE POSEEN LA CAPACIDAD JURIDICA
NECESARIA PARA OBLIGARSE Y SUSCRIBIR UN CONTRATO SOBRE LA
BASE DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULA 1 - OBJETO DEL CONTRATO - DISPOSICIONES
GENERALES

1.1 - Objeto del contrato - ubicacién de las obras

1.1.1 - Las disposiciones del presente pliego de clausulas administrativas (PCAP)
conciernen a las obras de mejora de la seguridad del Liceo francés de Valencia.

1.1.2 - 1 - Las notificaciones y comunicaciones se consideraran realizadas:

a) En la fecha del correspondiente envio, cuando se efectlen por correo
electrénico o por otros medios de transmisidn de datos escritos y electronicos, con
la salvedad de lo previsto en el siguiente punto;

b) En la fecha que se indique en el informe de transmisién efectiva, cuando se
realicen por fax;

¢) En la fecha indicada por el servicio de correos, cuando se efectlen por correo

D'une part, Monsieur CALVET, majeur, avec NIE no. Y7609191-T, en sa qualité
de représentant de la Directrice générale de 'AEFE, Proviseur et agissant pour le
compte de I'AEFE sur le site du LYCEE FRANCAIS DE VALENCE, avec CIF
NO011614E et siége social a Paterna (Valence), Calle Orenga 20, (ci-aprés "le
maitre d’ouvrage").

Et, d'autre part, Monsieur/Madame ...........cccocoeeecccrcrenenen. , majeur(e), avec

carte  d'identite  numerotee ... , en qualite de
....................................... , au nom et pour le compte de la societe
........................................ , avec numero de TVA ..o, €1 SIEQE
SOCIAl @ e (ci-apres denommé(e) "I'entrepreneur "),

avec le permis de construire N° ..........cccevveevevviiereenn

LES DEUX PARTIES DECLARENT AVOIR LA CAPACITE JURIDIQUE DE
S'ENGAGER ET DE CONTRACTER SUR LA BASE DES ARTICLES SUIVANTS

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - emplacement des travaux

1.1.1 - Les dispositions du présent cahier de clauses administratives (CCAP)
concernent les travaux de mise en sureté du Lycée frangais de Valence.

1.1.2 - 1 - Les notifications et communications sont réputées avoir été faites

a) A la date de I'envoi respectif, lorsqu'il est effectué par courrier électronique ou
par d'autres moyens de transmission de données écrites et électroniques, sauf ce
qui est prévu dans le numéro suivant ;

b) A la date indiquée dans le rapport de transmission réussie, lorsqu'elle est faite
par télécopieur ;

c) a la date indiquée par les services postaux, lorsqu'elle est effectuée par lettre
recommandée ;
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certificado;
d) En la fecha de firma del acuse, cuando se realicen por correo certificado con
acuse de recibo.

1.2 - Actores intervinientes

1.2.1 - Promotor/gestion de la operacion

El promotor es la Agencia para la Ensefianza Francesa en el Extranjero (AEFE),
representada a nivel local por el sefior Director del Liceo francés de Valencia.

La operacion esta gestionada por la Subdireccion Inmobiliaria (SDI) de la Agencia
para la Ensefianza Francesa en el Extranjero, representada en la sede de la
AEFE en Paris por la Sra. HAGENMULLER, jefa de la Subdireccién Inmobiliaria
de la AEFE vy localmente por el Sr. SENARD, responsable de las operaciones
inmobiliarias para la Zona Europa Ibérica y Cyprien XARDEL-VERRIER,
Voluntariado Internacional en Administracion (VIA) para la Zona Europa Ibérica.

1.2.2 - Direccion de obra

La direccién de obra en relacion con esta operacion es responsabilidad del
estudio de arquitectura BORSO & SALTO ARQUITECTOS S.L.P.

1.3 - Coordinacion de seguridad y salud (CSS)

El encargado de la coordinacion de la seguridad y salud (CSS) es JOAQUIN
CHOLBI MOLINA.

1.4 - Ordenes de servicio y adendas al contrato

1.4.1 - Ordenes de servicio

Las drdenes de servicio se formalizaran por escrito por la direccion de la obra.
Deberan ser firmadas por el director de obra y por el promotor, fechadas y
numeradas.

d) A la date de signature de l'avis, lorsqu'il est fait par lettre recommandée avec
accuseé de réception.

1.2 - Intervenants

1.2.1 - Maitre d’ouvrage et suivi de I'opération

Le maitre de I'ouvrage est I'Agence pour I'Enseignement Francais & I'Etranger
(AEFE), représenté localement par Monsieur le Proviseur du lycée frangais de
Valence.

La conduite de I'opération est assurée par la Sous-direction de I'immobilier (SDI)
de I'Agence pour I'Enseignement Frangais & 'Etranger, représentée au siége de
AEFE a Paris par Mme HAGENMULLER, sous-directrice de limmobilier de
'AEFE et localement par M. SENARD, chargé d’opérations immobiliéres de la
Zone Europe Ibérique et Cyprien XARDEL-VERRIER, Volontaire International en
Administration (VIA) pour la Zone Europe Ibérique.

1.2.2 - Maitrise d’ceuvre

Pour cette opération, la maitrise d'ceuvre est assurée par BORSO & SALTO
ARQUITECTOS S.L.P.

1.3 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la sante
(CSPS)

Le prestataire chargée de la mission CSPS est JOAQUIN CHOLBI MOLINA.

1.4 - Ordres de service et avenants au contrat

1.4.1 - Ordres de service

Les ordres de service sont formalisés par le maitre d’oeuvre. lls sont signés par le
maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, datés et numérotés.
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Se remitiran al empresario en doble ejemplar. Este reenviaré inmediatamente al
director de obra uno de los dos ejemplares tras haberlo firmado y hacer constar la
fecha en que lo recibiese.

El empresario estara obligado a ajustarse a lo prescrito en la orden de servicio.
Cuando las disposiciones de una orden de servicio generen reservas por parte del
empresario, este debera formularlas por escrito al director de obra en un plazo de
diez dias (10) a contar desde la recepcion por su parte. EI empresario debera
cumplir estrictamente las drdenes de servicio que se le notifiquen, con
independencia de que haya o no formulado reservas al respecto.

Si el desacuerdo concierne al precio de los servicios notificados, se considerara
que son de aplicacién a la orden de servicio los precios provisionales indicados en
la misma. Las eventuales solicitudes de recalculo deberan formalizarse mediante
un escrito de reclamacién redactado de conformidad con las modalidades que se
indican en la clausula 13.1 del presente PCAP.

Las ordenes de servicio relativas a trabajos subcontratados se remitiran al
empresario, que sera el Unico facultado para formular reservas.

Salvo que concurran circunstancias excepcionales que comprometan la seguridad
de las personas o los bienes, el promotor debera refrendar las érdenes de servicio
que puedan tener una incidencia de caracter financiero o sobre el calendario
respecto de lo dispuesto en el contrato.

1.4.2 — Adenda
Cuando el importe de los servicios ejecutados alcance el previsto en el contrato,

deberd perfeccionarse una adenda para poder dar continuidad a la ejecucion de
los servicios. La adenda se firma entre el promotor y el empresario.

1.5 - Obligaciones del empresario

lls sont adressés en deux exemplaires a l'entrepreneur. Celui-ci renvoie
immédiatement au maitre d’ceuvre 'un des deux exemplaires aprés l'avoir signé
et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu.

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions de I'ordre de service.
Lorsque I'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service
appellent des réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d’ceuvre
dans un délai de dix jours (10) a compter de sa réception. L’entrepreneur se
conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non
fait 'objet de réserves de sa part.

Si le désaccord porte sur le prix des prestations notifiées, I'ordre de service est
traité aux prix provisoires mentionnés dans I'OS. Les demandes éventuelles de
réévaluation feront 'objet d'un mémoire de réclamation qui sera traité sous les
formes mentionnées dans I'article 13.1 du présent CCAP.

Les ordres de service relatifs @ des travaux sous traités sont adressés a
I'entrepreneur qui a seul, qualité pour présenter des réserves.

Sauf circonstances exceptionnelles engageant la sécurité des personnes ou des
biens, sont contresignés par le maitre d’ouvrage les ordres de services
susceptibles d'avoir une incidence financiere ou calendaire par rapport aux
prévisions du marché.

1.4.2 — Avenants

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le
marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée a la
conclusion d'un avenant. L’avenant est signé entre le maitre de l'ouvrage et
I'entrepreneur.

1.5 - Obligations de I’entrepreneur
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1.5.1 - A la notificaciéon de la adjudicacion del contrato, el empresario debera
designar a una persona fisica que lo represente ante el promotor en todo lo
concerniente a la ejecucion de la contrata. Dicha persona se responsabilizara de
la gestion de las obras y gozara de poderes tan amplios como sea menester para
adoptar puntualmente todas las decisiones necesarias.

1.5.2 - El empresario debera notificar inmediatamente al promotor de toda
modificacién que pueda producirse en el transcurso de la ejecucion de la contrata
en lo referente a:

- las personas con facultad para obligar a la empresa,

- la razén social de la empresa o su denominacion,

- la direccion del domicilio social de la empresa,

- un cambio de subcontratista,

-y, en general, cualquier cambio importante en el funcionamiento de la empresa.

1.5.3 - El empresario o su representante debera personarse en las oficinas de
Valencia del promotor, el director de obra, o en la propia obra, tantas veces como
se le requiera.

1.6 - Disposiciones relativas a los trabajos

1.6.1 - Entrada y salida de obreros, equipamientos y materiales

El empresario deberd, sin que ello le dé derecho a solicitar ninguna indemnizacion
ni aumento de los precios, ajustarse a las instrucciones que le proporcionen el
promotor, el director de obra o el CSS, en lo concerniente a las horas de entrada y
salida de los obreros, asi como a la ubicacion y depdsito de los equipamientos y
materiales.

1.6.2 - Funcionamiento del centro escolar

Cuando proceda, el empresario debera soportar, sin que le corresponda por ello

1.5.1 - Dés la notification du marché, l'entrepreneur désigne une personne
physique qui le représente vis a vis du maitre d’'ouvrage pour tout ce qui concerne
I'exécution du marché. Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit
avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.

1.5.2 - L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au maitre d’ouvrage les
modifications survenant au cours de I'exécution du marché qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d’engager I'entreprise,

- a la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination,

- a 'adresse du siége de I'entreprise,

- a un changement de sous-traitant,

- et plus généralement a toute modification importante du fonctionnement de
I'entreprise.

1.5.3 - L’entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux a Valence
du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre ou sur le chantier toutes les fois qu'il en
est requis.

1.6 - Dispositions relatives aux travaux

1.6.1 - Entrée et sortie des ouvriers, du matériel et des matériaux
L’entrepreneur doit, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation
sur les prix, se conformer aux instructions qui lui sont données par le maitre de

l'ouvrage, le maitre d’ceuvre ou le CSPS, en ce qui concerne les heures d'entrée
et de sortie des ouvriers, I'emplacement et le dépot du matériel et des matériaux.

1.6.2 - Fonctionnement de I'établissement scolaire

Le cas échéant, 'entrepreneur supporte, sans indemnité ni plus-value sur les prix,
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ninguna indemnizacion ni aumento de los precios, todas las interrupciones del
trabajo que puedan imponer el funcionamiento o la actividad del centro y la
seguridad de sus alumnos y personal.

1.6.3 - Prohibicion de circular en el centro escolar

El personal afectado a la obra tan solo podré utilizar los recorridos, accesos y
locales designados a tal efecto. Se prohibe entrar en otras partes del centro o
circular por las mismas bajo cualquier pretexto.

1.6.4 - Varios

El empresario debera realizar un reconocimiento de los locales en los que se
ejecutaran las obras; en el supuesto de que, durante la ejecucion, se encuentre
con factores condicionantes imprevistos en los locales, ocupados o no, ello no le
dara derecho a indemnizacion ni aumento alguno de los precios.

Tras la notificacion de la adjudicacién del contrato, debera levantarse un acta
contradictoria del estado de los locales bajo la direccion del director de obra.

El empresario estara sujeto a una obligacion formal en el sentido de recabar, de
manos del promotor y del director de obra toda la informacion necesaria para que
su personal conozca y pueda aplicar las instrucciones especificas en materia de
seguridad, robo, incendio, etc.

Debera informar al promotor y al director de obra de los accesos y el perimetro de
su obra. Se responsabilizara de que los andamios, aparejos , y/o cualquier otro
elemento necesario para le ejeuccion de la obra, no puedan utilizarse para
acceder facilmente al centro.

CLAUSULA 2 - DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA
CONTRATA

toutes les interruptions de travail nécessitées par les besoins de fonctionnement
ou d'exploitation de I'établissement et la sécurité des éléves et du personnel de
I'établissement.

1.6.3 - Interdiction de circuler dans I'établissement scolaire

Seuls doivent étre utilisés par le personnel des entreprises les parcours, acces et
locaux désignés. Il est formellement interdit de pénétrer ou circuler sous quelque
prétexte que ce soit dans les autres parties de I'établissement.

1.6.4 - Sujétions diverses

L’entrepreneur est tenu de reconnaitre les lieux dans lesquels s'exécuteront ses
travaux ; aucune indemnité ni plus-value sur les prix n'est accordée du fait des
sujétions rencontrées en cours d'exécution dans les locaux occupés ou non.

Il est établi un procés-verbal contradictoire des lieux dés notification du marché
sous la conduite du maitre d'ceuvre.

L’entrepreneur est formellement tenu de recueillir auprés du maitre d’ouvrage et
du maitre d’oeuvre les renseignements lui permettant d'établir a l'usage de son
personnel, les consignes particuliéres concernant la sécurité, le vol et lincendie,
etc.

Il fait connaitre auprés du maitre d’'ouvrage et du maitre d’ceuvre les acceés et les
limites de son chantier. Il veille a ce que les échafaudages, les agrés, et/ou tout
autre élément nécessaire pour la réalisation du chantier, ne constituent pas un
acceés facile dans I'établissement.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
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Los documentos constitutivos de la contrata son, por orden de prioridad
decreciente:
a) Documentos particulares:

- El documento de compromiso (DC) y sus anexos;

- El presente pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP);

- El pliego técnico incluido en el dossier llamado “DCE”;

- La tabla de desglose de los precios, en lo que respecta Unicamente a los
precios por unidad;

- El calendario de ejecucion facilitado por el candidato adjudicatario y validado por
el director de obra y el promotor.

b) Documentos generales:

Los documentos de la normativa aplicable vigente el dia uno del mes de fijacion
de los precios, segun se define este mes en la clausula 2 del documento de
COmMpromiso:

- Las normas y los reglamentos técnicos aplicables en Espafia y en la Union
europea.

¢) Documentos contractuales posteriores a la celebracion del contrato:

- Las eventuales adendas;

- Las eventuales ordenes de servicio;

- Las escrituras de regularizacion de la situacion de los subcontratistas
declarados.

Y cualquier otro documento que pueda resultar necesario para la perfecta
ejecucién de la contrata.

CLAUSULA 3 - PRECIOS Y MODALIDADES DE EVALUACION DE
LOS TRABAJOS - MODIFICACION DE LOS PRECIOS -
LIQUIDACION DE CUENTAS

Les piéces constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante :

a) Pieces particuliéres :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des charges technique inclus dans le dossier « DCE » ;

- Le cadre de décomposition des prix forfaitaires, pour les prix unitaires
uniquement.

- Le calendrier d'exécution fourni par le candidat lauréat, validé par le maitre
d’ceuvre et le maitre de 'ouvrage.

b) Piéces générales :

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix tel que ce mois est défini a l'article 2 de l'acte
d'engagement :

- Les normes et la réglementation technique applicables en Espagne et dans
I'Union Européenne.

c¢) Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du marché :

- Les éventuels avenants ;
- Les éventuels ordres de service ;
- Les éventuels actes de régularisation de situation de sous-traitants déclarés.

Et tout autre document qui pourrait s’avérer nécessaire a la bonne exécution du
marche.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODES D'I:EVALUATION DES OUVRAGES -
VARIATIONS DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES
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3.1 - Distribucién de los pagos

En el documento de compromiso y sus anexos se precisan los conceptos
que deben abonarse al empresario.

3.2 - Contenido de los precios

3.2.1 - Conocimiento de los documentos y de los locales

A/ Se considera que, antes de presentar su oferta de licitacion, el empresario:

- adquirié un conocimiento cabal del plan de conjunto y de todos los planos y
documentos pertinentes para la realizacidn de los trabajos, asi como del
emplazamiento, el terreno de implantacidn de las obras y todos los elementos de
caracter general y local relacionados con la ejecucion de las obras;

- haber realizado una visita detallada del sitio y haber adquirido un conocimiento
completo de todas las condiciones fisicas y de todas las restricciones relacionadas
con el lugar de los trabajos, los accesos y sus alrededores, la topografia y la
naturaleza del terreno (capa superficial, cursos de agua, etc.), también de la
ejecucién de los trabajos in situ en su totalidad, dentro y fuera del perimetro de
obra, la organizacién y el funcionamiento necesario para la obra (medios de
comunicacion y transporte, lugar de extraccion de materiales, almacenamiento de
materiales, recursos humanos, electricidad, agua, instalaciones de obra, distancia
a los vertederos publicos o privados, etc.), asi como de todas las restricciones
relacionadas con la necesidad de mantener el funcionamiento del centro durante
los trabajos.

- revisé todas las indicaciones incluidas en los documentos del expediente de
licitacion, y en particular las proporcionadas en los planos de obra y los
documentos escritos; se asegurd de que son exactas, suficientes y coherentes;
obtuvo toda la informacion necesaria de la administracién publica o de caracter
publico de ambito local, asi como todas las normas que puedan ser de aplicacion
para el perfecto desarrollo de la contrata.

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement et ses annexes précisent ce qui doit étre réglé a
I'entrepreneur.

3.2 - Contenu des prix

3.2.1 - Connaissance des documents et des lieux

A/ L’entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

- avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et
documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que du site, et du terrain
d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec I'exécution des travaux,

- avoir procédé a une visite détaillée du site, et avoir pris une parfaite
connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives
aux lieux des travaux, aux acceés et aux abords, a la topographie et a la nature
des terrains (couche superficielle, venues d'eau, efc...) a I'exécution des travaux a
pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens
de communication et de transport, lieu d'extraction des matériaux, stockage de
matériaux, ressources en main-d’ceuvre, eénergie €lectrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc...), ainsi qu'a
toutes les sujétions liées au maintien du fonctionnement de ['établissement
pendant les travaux

- avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d'appel d’offres,
notamment celles données par les plans des ouvrages et les pieces écrites ;
s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes, concordantes ; s'étre entouré de
tous renseignements utiles auprés des services publics ou a caractére public
locaux, ou toute autre norme applicable au bon déroulement du marché.
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- adquirié, cuando proceda, conocimiento de las restricciones asociadas a
la actividad del centro, que seguira en funcionamiento durante parte de las
obras. En este sentido, el titular debera soportar, sin que le corresponda por
ello ninguna indemnizacion ni aumento del precio de contrata, las
interrupciones del trabajo que puedan imponer el funcionamiento o
actividad del centro y las medidas de seguridad, debiendo asumir
responsabilidad por todas las medidas que se le indiquen para no
obstaculizar los servicios. Asimismo, debera soportar, sin que le
corresponda por ello ninguna indemnizacién ni aumento del precio de
contrata, el eventual sobrecoste asociado a los trabajos que deban
realizarse de noche, los fines de semana o en dia festivo con vistas a
garantizar la continuidad del funcionamiento o la actividad del Liceo francés
de Valencia.

B/ Se considera que, al presentar su oferta de licitacidn, el empresario:

- cuantificd y proporciond, en el marco de la presente contrata y en lo que
respecta a los productos identificados con una referencia de constructor en el
pliego técnico proporcionado por el director de obra, ya sea el producto
referenciado o un producto "similar", con la condicion expresa de que la referencia
del producto similar haya sido indicada en su oferta de licitacion y aceptada como
similar por el director de obra y el promotor tras examinar la documentacion
técnica del producto con anterioridad a la firma del contrato.

- se entiende que el desglose del precio tiene como Unico objetivo servir de
elemento de apreciacion para determinar los pagos a cuenta durante la ejecucion
de las obras y la valoracion de los trabajos al alza o a la baja. EI empresario no
podra bajo ningin concepto formular reclamaciones fundamentadas en la
existencia de errores en dicho documento, con independencia de su importancia y
naturaleza, considerandose que el precio cerrado constituye la base de la
contrata; tales errores podrian estar relacionados en particular con las cantidades
que se hacen constar en las tablas de desglose del precio (calculadas por el
director de obra y verificadas por el empresario), que son responsabilidad del
empresario y no tienen valor contractual alguno. El empresario no podra asimismo
formular reclamaciones cuando exista la ausencia de una partida a pesar de su

- Le cas échéant, avoir connaissance des contraintes d’exploitation de
I'établissement qui restera en fonctionnement pendant une partie des
travaux. A ce titre, le titulaire supportera, sans indemnité ni augmentation
du prix souscrit, les interruptions du travail nécessitées par les besoins du
fonctionnement ou d’exploitation de [I'établissement, aux mesures de
sécurité et prendra a sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées
pour ne pas géner les services. Il supportera également, sans indemnité ni
augmentation du prix souscrit, le surcoit éventuel de travaux a réaliser la
nuit, le week-end ou les jours fériés nécessaires pour assurer la continuité
du fonctionnement ou d’exploitation du site du Lycée frangais de Valence.

B/ L'entrepreneur est réputé a la remise de son offre :

- avoir chiffré et fourni au titre du présent marché pour les produits décrits dans le
Cahier des charges techniques fourni par le maitre d’ceuvre par une référence
constructeur, soit le produit référencé, soit le produit "similaire" a la condition
expresse que la référence du produit similaire ait été décrite dans son offre et ait
été acceptée comme similaire par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage aprés
examen de la documentation technique du produit avant la signature du marché.

- il est entendu que la décomposition du prix forfaitaire ainsi établie n'a pour but
que de servir d'élément d'appréciation pour la détermination des acomptes au
cours de I'exécution des travaux et de I'‘évaluation des travaux en plus ou en
moins. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra élever de réclamations fondées
sur des erreurs de cette piéce quelles que soient leur importance et leur nature, le
prix global et forfaitaire restant la base du marché ; Ces erreurs portent
notamment sur les quantités et mentionnées dans les cadres de décomposition
du prix forfaitaire (calculées par le maitre d’ceuvre et vérifiées par I'entrepreneur)
qui restent de la responsabilité de I'entrepreneur et n'ont aucune valeur
contractuelle. De méme, l'entrepreneur ne pourra formuler de réclamations
concernant I'absence d’un poste pourtant décrit dans le Cahier des charges
technique.
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inclusion en el pliego técnico.

Los precios de la contrata se han fijado asumiendo que, en condiciones de
normalidad, cabe prever que regiran las condiciones climaticas locales, e incluyen
el pago de los seguros de todo tipo.

3.2.2 - Impuestos

Se considera que la presente contrata esta sujeta al IVA localmente en vigor.
3.2.3 - Gastos

Se consideran incluidos en los precios de la contrata:

- los gastos de transporte, mantenimiento, descarga almacenamiento,
abastecimiento in situ y ejecucion;

- los gastos asociados a servicios de caracter intelectual para la realizacion
de los estudios de ejecucion y de sintesis que se indican en el pliego
técnico;

- los gastos accesorios (gastos generales del empresario, gastos de estudios,
gastos de instalacion de obra, gastos de vigilancia las 24h del dia, los 7 dias de la
semana, iluminacién, gastos corrientes de la obra, gastos de coordinacién y
planificacion del trabajo, gastos de administracién, margen del empresario, gastos
contraidos por eventuales incumplimientos de los subcontratistas responsables de
la ejecucion de lotes secundarios, realizacion de pruebas y controles de los
trabajos, cuando se definan en el contrato, reparacion de los deterioros causados
en la via publica por la empresa, sefializacion de la obra de cara a la circulacion
publica, gastos de ocupacion temporal del dominio publico o privado, licencias de
ocupacion de la via publica, desvio de canalizaciones, conductos o cables de todo
tipo en el interior del emplazamiento);

- cualesquier otros impuestos de ambito local (impuestos, tasas, derechos
aduaneros, etc.) diferentes del IVA,;

- en caso de subcontrata, se considera que los precios de la contrata cubren los
gastos de coordinacion y supervision de los subcontratistas, asi como las
consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento por su parte.

Les prix du marché sont établis en considérant comme normalement prévisibles
les conditions climatiques locales et intégrent le paiement des assurances de
toute nature.

3.2.2 - Taxes

Le présent marché est réputé étre soumis au réglement des taxes en
vigueur localement.

3.2.3 - Frais
Sont réputés étre inclus dans les prix du marché :

- les frais de transports, manutentions, déchargements, stockages,
approvisionnements sur chantier, mise en ceuvre ;

- les frais de prestations intellectuelles pour la réalisation des études
d’exécution et de synthése décrits dans le cahier des charges technique ;

- les frais annexes (frais généraux de I'entrepreneur, frais d'études, frais
d'installation de chantier, frais de gardiennage 24h/24h et 7 jours sur 7,
d’éclairage, dépenses communes au chantier, frais de coordination et
d'ordonnancement, frais de pilotage, marge de [l'entrepreneur, frais pour
défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de I'exécution des lots
secondaires, essais et contrles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le
marché, réparations des dégradations causées aux voies publiques par
I'entreprise, signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique, frais
d'occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, le
dévoiement de canalisations, conduites ou cables de toute nature a l'intérieur du
site ;

- toutes les autres taxes locales (taxes, impdts, droits de douane, etc.) autres que
laTVA;

- en cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de
coordination et de contréle des sous-traitants ainsi que les conséquences de leur
défaillance éventuelle.
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3.3 — Nuevos precios

Este articulo se refiere a las prestaciones suplementarias o modificativas, cuya
ejecucién es necesaria para la buena terminacién de la obra, que se notifican
mediante orden de servicio.

En caso de trabajos de modificacion equivalentes a los previstos en el contrato,
los trabajos realizados se abonaran ademas del importe del contrato (o se
retendran del importe del contrato) aplicando los precios unitarios del contrato a
las cantidades realmente ejecutadas, medidas contradictoriamente por el director
de obra y el empresario, , aprobado a continuacion por el promotor.

Si el desglose de partidas contractual no incluye un precio para los trabajos
adicionales solicitados por el director de la obra o el promotor, éstos se pagaran
adicionalmente al contrato aplicando un precio negociado entre el empresario y el
director de la obra, aprobado a continuacion por el promotor.

Los nuevos precios se fijan mediante una adenda al contrato de obras. En caso
de urgencia, los nuevos precios pueden fijarse provisionalmente mediante una
orden de servicio antes de ser contratados mediante una adenda al contrato.

3.4 - Liquidacion de cuentas

3.4.1 - Pagos mensuales
El contrato se liquidaré por mensualidades.

a / Antes del final de cada mes, el empresario remitira al director de obra un
borrador de certifiacion mensual en el que figure el importe total contabilizado al
cierre del mes anterior de las sumas a las que tenga derecho como consecuencia
de la ejecucion de la contrata desde el inicio de las obras. La presentacion de este
proyecto de certifiacibn mensual debera ajustarse a las instrucciones que el

3.3 - Prix nouveaux

Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives dont
la réalisation nécessaire au bon achévement de 'ouvrage, qui sont notifiés par
ordre de service.

En cas de travaux modificatifs assimilables a des travaux prévus dans le cadre du
marché, les ouvrages exécutés sont réglés en plus du montant du marché (ou
retenus sur le montant du marché) par I'application des prix unitaires du marché,
aux quantités réellement mises en ceuvre, mesurées contradictoirement par le
maitre d’ceuvre et I'entrepreneur, puis approuvé par le maitre de I'ouvrage.

Si les bordereaux de décomposition ne prévoient pas de prix pour les prestations
supplémentaires demandées par le maitre de I'ouvrage ou le maitre d’oeuvre, les
prestations sont réglées en plus du marché par I'application d’'un prix négocié
entre I'entrepreneur et le maitre d'ceuvre, puis approuvé par le maitre de
l'ouvrage.

Les prix nouveaux sont fixés par l'intermédiaire d’'un avenant au contrat de
travaux. En cas d'urgence, les nouveaux prix peuvent étre fixés provisoirement
par un ordre de service avant contractualisation par un avenant.

3.4 - Reglement des comptes

3.4.1 - Acomptes mensuels
Le réglement des comptes du marché s’effectue par acomptes mensuels.

a/ Avant la fin de chaque mois, I'entrepreneur remet au maitre d’ceuvre un projet
de décompte établissant le montant total arrété a la fin du mois précédant, des
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le
début des travaux. La présentation de ce projet de décompte sera conforme aux
instructions données a I'entrepreneur par le maitre de 'ouvrage.
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promotor proporcione al empresario.

El importe del proyecto de certifiacion mensual se establece sobre la base de los
precios fijados en el contrato. EI empresario debera adjuntar al proyecto de
certifiacion los siguientes documentos:

- detalles del calculo de las cantidades tenidas en cuenta, estableciendo un
balance del avance de los distintos lotes: trabajos realmente realizados
(aumentos o reducciones de los lotes iniciales), trabajos adicionales
(asimilables o no a los trabajos previstos en el contrato), trabajos no
realizados.

b | El proyecto de certifiacion mensual elaborado por el empresario es aceptado o
corregido por el director de obra. Se convierte entonces en la liquidacién
provisional.

El resumen mensual detallara los siguientes importes:

- anticipo;

- obras;

- reembolso de los importes anticipados:

- penalizaciones;

- retenciones en concepto de garantia (5%).

El contrato no prevé el pago de los abastecimientos en la obra. Tan solo se
pagaran los materiales y equipos instalados y utilizados.

El director de obra notificara al empresario el proyecto de certifiacién mensual
aceptado o corregido.

¢ | El importe del pago mensual que deba abonarse al empresario se determinara
sobre la base de la certificacion mensual establecida por el director de obra. Sera
igual al importe total de las sumas que se adeuden al empresario en virtud del
contrato, previa deduccion de los anteriores pagos a cuenta.

Le montant du projet de décompte est établi a partir des prix figurant dans le
marché. L’entrepreneur est tenu de joindre au projet de décompte les piéces
suivantes :

- détail du calcul des quantités prises en compte établissant une balance de
I'avancement des différents lots prestation réellement exécutées
(augmentation ou réductions des lots initiaux), prestations
supplémentaires (de travaux modificatifs assimilables ou non a des travaux
prévus dans le cadre du marché), prestations non exécutées.

b / Le projet de décompte établi par L'entrepreneur est accepté ou rectifié par le
maitre d’ceuvre. Il devient alors le décompte intermédiaire.

Le décompte mensuel détaille les différents montants suivants :

- avance ;
- travaux ;

- remboursement de I'avance ;

- pénalités ;

- retenues de garantie (5%).

Le marché ne prévoit pas le paiement des approvisionnements sur le

chantier. Seuls les matériaux et équipements installés et mis en ceuvre
peuvent étre réglés.

Le maitre d’'ceuvre notifie a I'entrepreneur le décompte accepté ou corrigé.

¢ / Le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur est arrété a partir
du décompte mensuel établi par le maitre d’ceuvre. Il est égal au montant total
des sommes qui sont dues a I'entrepreneur au titre du marche, déduction faite du
montant des acomptes précédents.

3.4.2 - Décompte général — solde
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3.4.2 — Certificacion final

El director de obra establecera la certifiacion final, en la que se recapitularan los
importes de la cuenta intermedia y el saldo solicitado en el marco de la
certificacion final.

Esta certificacion final, firmada por el promotor, debera notificarse al empresario
por orden de servicio 45 dias tras la fecha de entrega del proyecto de pago final.

En un plazo de 45 dias tras la notificacion de la certificacion final, el
empresario debera remitirla con su firma al director de obra, o bien
informarle de los motivos por los que se niegue a firmarla.

Cuando la certificacién final se firme sin reservas, esta aceptacion vinculara en
firme a las partes. En este caso, la certificacion final se convertird en la
certificacion general y definitiva de la contrata.

Cuando la certificacién final no se firme o se firme con reservas, el empresario
debera exponer los motivos de esta negativa en un escrito de reclamacion en el
que precise el importe de las cuantias cuyo pago reivindique y se aporte la
justificacién necesaria, recogiendo, so pena de caducidad, las reclamaciones ya
formuladas anteriormente que no hayan sido resueltas de forma definitiva. Este
escrito debera remitirse al director de obra en el plazo de 45 dias ya referido. En
este caso, la controversia se gestionara de acuerdo con las modalidades previstas
en la clausula 13 del presente pliego de clausulas administrativas.

Cuando las reservas sean de caracter parcial, el empresario quedara vinculado
por su aceptacion implicita de los elementos de la certificacion final en relacién
con los cuales no haya formulado reservas.

En el supuesto de que, en el citado plazo de 45 dias, el empresario no haya
enviado al director de obra la certificacion final firmada, o de que lo haya hecho
sin motivar su negativa a firmar y sin formular sus reservas de forma detallada, se
considerara que ha aceptado la certificacién general. En este caso, se convertira
en la certificacion definitiva de la contrata.

Le maitre d’ceuvre établit le décompte général qui comprend la récapitulation de
I'acompte intermédiaire et du solde demandé dans le cadre du décompte final.

Ce décompte général signé par le maitre d'ouvrage doit étre notifié a
I'entrepreneur par Ordre de Service 45 jours aprés la date de remise du projet
d’acompte final,

L’entrepreneur doit dans les 45 jours aprés la notification de ce décompte
général, le renvoyer au maitre d’ceuvre revétu de sa signature ou faire
connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

Si la signature de ce décompte général est donnée sans réserve, cette
acceptation lie définitivement les parties. Ce décompte devient alors le décompte
général et définitif du marché.

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les
motifs de ce refus doivent étre exposés par I'entrepreneur dans un mémoire de
réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et
qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion,
les réclamations déja formulées antérieurement et qui n‘ont pas fait I'objet d'un
réglement définitif. Ce mémoire doit étre remis au maitre d’ceuvre dans le délai de
45 jours évoqué ci-dessus. Le reglement du différend intervient alors suivants les
modalités de I'article 13 du présent cahier des clauses administratives.

Si les réserves sont partielles, I'entrepreneur est lié par son acceptation implicite
des éléments du décompte général sur lesquels ces réserves ne portent pas.

Dans le cas ou I'entrepreneur n'a pas renvoyé au maitre d’ceuvre dans le délai de
45 jours le décompte général signé, ou encore dans le cas ou il I'a renvoyé dans
les délais sans motiver son refus et sans exposer le détail de ses réserves, le
décompte général est réputé accepté par lui. Il devient le décompte général et
définitif du marché.
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3.5 - Modificacion de los precios
Los precios de la contrata poseen caracter firme y no son revisables.
3.6 - Subcontratacion

3.6.1 - El titular podra subcontratar la ejecucion de determinadas porciones de su
contrata, siempre que, al presentar su oferta de licitacion, haya transmitido los
siguientes documentos e informacion:

- la naturaleza de los servicios que se proponga subcontratar,

- el nombre, denominacion social y direccion del subcontratista propuesto,

- el importe de los servicios subcontratados y las condiciones de pago al
subcontratista por parte del empresario,

3.6.2 — Previa solicitud expresa del promotor o el director de obra, el empresario
deberd proporcionar al promotor y/o al director de obra toda la informacién
adicional que pueda proceder sobre los subcontratistas propuestos en el marco de
su oferta.

3.6.3 — Toda subcontratacién realizada tras la presentacion de la propuesta que
no haya sido prevista en la misma debera comunicarse al promotor y al director de
obra, junto a los elementos que se indican en el apartado 3.6.1 del presente
PCAP.

3.6.3 - En caso de subcontrata, el empresario seguira asumiendo plena
responsabilidad personal por la ejecucion de toda la contrata.

3.6.4 - El empresario estard obligado a transmitir tanto el documento de
subcontrata como sus eventuales adendas al promotor y el director de obra. En
caso de que, sin motivo justificado, no haya cumplido esta obligacion en un plazo
de quince dias después de que se le intimase a hacerlo, se le impondra una
sancién diaria equivalente a 1/1000 del importe total de la contrata; de forma
adicional, de no haber comunicado la subcontrata transcurrido un mes tras la

3.5 - Variations dans les prix
Les prix du marché sont fermes et non révisables.
.3.6 - Sous-traitance

3.6.1 - Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché
a condition d’avoir transmis lors de la remise de son offre les informations et les
documents suivants :

- la nature des prestations qu'il propose de sous-traiter,

- le nom, la raison sociale et I'adresse du sous-traitant proposé,

- le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement du
sous-traitant par I'entrepreneur,

3.6.2 — Sur demande expresse du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre,
I'entrepreneur devra fournir au maitre d’ouvrage et/ou au maitre d’ceuvre toute
information complémentaire relative aux sous-traitants proposés dans le cadre de
son offre et ce dans un délai de 3 jours.

3.6.3 — La sous-traitance effectuée apres la présentation de la proposition et non
prévue dans celle-ci, doit étre communiquée au maitre de I'ouvrage et au maitre
d’ceuvre, accompagnée des éléments identifiés dans le n°® 3.6.1 du présent
CCAP.

3.6.3 - En cas de sous-traitance, l'entrepreneur demeure personnellement
responsable de I'exécution de la totalité du marché.

3.6.4 - L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et
ses avenants éventuels a la maitrise d’'ouvrage et a la maitrise d’ceuvre. Si, sans
motif valable, il n’a pas rempli cette obligation dans un délai de quinze jours aprés
avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journaliére de 1/1000
du montant total du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de
sous-traitance un mois aprés cette mise en demeure expose I'entrepreneur a
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correspondiente informacion, el empresario se expondra a la aplicacion de las
medidas previstas en la clausula 12 del presente PCAP.

3.6.5 — Pago a los subcontratistas

En caso de impago por parte del empresario a un subcontratista, el promotor
podré pagarle directamente, a menos que el empresario alegue motivos que
justifiquen dicho impago en un plazo de 15 dias tras la correspondiente
notificacion remitida a su atencion.

3.7 - Plazos de pago

3.7.1 - Los pagos a cuenta se hara efectivo, a mas tardar, en un plazo de 30 dias
tras la fecha en que se remita la certificacion al promotor. Este plazo se extiende a
60 dias entre el 1 de julio y el 30 de agosto.

El pago del saldo de la certificacion final debera hacerse efectivo en un
plazo de 60 dias tras la notificacion al empresario del desglose de la
certificacion final.

3.7.2 - En caso de que, por un motivo imputable al empresario, no puedan
realizarse las operaciones de verificacion o cualesquiera otras que sean
necesarias, el plazo de pago se ampliara en un periodo de suspension con una
duracién equivalente al retraso que se haya generado.

3.8 - Intereses de mora

El empresario tendra derecho a que se le abonen intereses sobre las facturas que
se paguen en mora, al tipo legal vigente para las operaciones comerciales,
Unicamente en el supuesto de que el incumplimiento de los plazos previstos en la
anterior clausula 3.7 para la liquidacion de pagos a cuenta sea responsabilidad
directa del promotor.

CLAUSULA 4 - PLAZOS DE EJECUCION - SANCIONES

I'application des mesures prévues a l'article 12 du présent CCAP.

3.6.5 — Réglement des sous-traitants

En cas de non-paiement par l'entrepreneur au sous-traitant, le maitre d'ouvrage
peut payer directement le sous-traitant, @ condition que, aprés notification a
I'entrepreneur, ce dernier ne présente pas, dans un délai de 15 jours, de raisons
justifiant le non-paiement au sous-traitant.

3.7 - Délais de paiement

3.7.1 - Le paiement d’un acompte intervient au plus tard 30 jours aprés la date a
laquelle le projet de décompte est remis au maitre d’ouvrage. Ce délai est étendu
a 60 jours pour les acomptes regus entre le 1¢ juillet et le 30 aodt.

Le paiement du solde du décompte général doit intervenir dans un délai de
60 jours a compter de la notification a I'entrepreneur du décompte général.

3.7.2 - Si du fait de I'entrepreneur il ne peut étre procédé aux opérations de
vérification ou a toutes les opérations nécessaires, le délai de paiement est
prolongé d'une période de suspension dont la durée est égale au retard qui en a
résulté.

3.8 - Intéréts moratoires

L’entrepreneur aura droit au paiement d'intéréts sur les factures souffrant de
retards de paiements, au taux légal en vigueur pour les opérations commerciales,
seulement si le retard du paiement de I'acompte dans les délais fixés a I'article
3.7 ci-avant, est directement imputable au maitre de 'ouvrage.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES
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4.1 - Plazos de ejecucion de las obras

El plazo global de ejecucion de las obras es el que se indica en la clausula 3 del
documento de compromiso. Se considera que el plazo global de ejecucidn tiene
en cuenta tanto las vacaciones legales del centro como las inclemencias
meteoroldgicas, salvo que se constate la existencia de un fenémeno climatico de
caracter excepcional. Incluye asimismo el periodo de preparacion de la obray
las interrupciones de los trabajos en caso de evento en el centro educativo.
El plazo de ejecucion de las obras se considerara transcurrido a la finalizacion de
todos los trabajos previstos que sean responsabilidad del empresario, incluida la
retirada de las instalaciones de la obra y la restauracion de los terrenos y locales a
su estado original.

4.2 - Calendario de ejecucion

Los periodos de intervencion, que deberan enmarcarse en el plazo global de
ejecucién fijlado en el documento de compromiso, vendran definidos en un
calendario de ejecucion. Las expectativas técnicas sobre el calendario de
ejecucion se precisan en el articulo 8.3 del presente PCAP.

Una vez aprobado, dicho calendario de ejecucion se convertira en el documento
contractual previsto en la cldusula 2.1 del presente PCAP.

Se estipula que los trabajos suplementarios se consideraran ejecutados dentro del
plazo contractual global en todos aquellos casos en los que no exista disposicion
expresa en contrario en la correspondiente orden de servicio.

El empresario debera presentar, durante la ejecucion de las obras, una
actualizacion mensual de esta planificacion, entendiéndose que en ningun
caso debera modificarse el plazo global de la contrata ni la fecha prevista y
acordada para su finalizacion.

4.3 - Ampliacién del plazo de ejecucion

Toda modificacion del plazo de ejecuciéon debera ser objeto de una orden de

4.1 - Délais d’exécution des travaux

Le délai global d'exécution des travaux est celui qui figure a l'article 3 de l'acte
d’engagement. Le délai global d’exécution intégre les congés légaux et de
I'établissement et les intempéries hors constatation d'un phénomene climatique
exceptionnel. Il comprend la période de préparation de chantier et les
interruptions de chantier liées a des possibles événements de
I'établissement. Le délai d'exécution des travaux s'applique a I'achévement de
tous les travaux prévus incombant a I'entrepreneur y compris le repliement des
installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

4.2 - Calendrier d’exécution

Les périodes d'intervention qui devront s'inscrire dans le délai global d'exécution
fixé dans l'acte d'engagement seront définies par un calendrier d'exécution.

Les attendus techniques sur le calendrier d’exécution sont précisés a l'article 8.3
du présent CCAP.

Ce calendrier d’exécution une fois approuveé devient la piéce contractuelle visée a
larticle 2.1 du présent CCAP.

Il est stipulé que les travaux supplémentaires sont réputés devoir étre exécutés a
lintérieur du délai contractuel global dans tous les cas ou il n'existe pas une
disposition expresse contraire dans I'ordre de service les concernant.

L’entrepreneur présentera mensuellement pendant I'exécution des travaux,
une actualisation de ce planning étant entendu que ni le délai global ni la
date de finalisation accordée du marché ne devront étre modifiés.

4.3 - Prolongation du délai d’exécution

Toute variation du délai d'exécution reléve, soit d'un ordre de service signé du
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servicio firmada por el promotor, o de una adenda.

4.3.1 - En caso de producirse inclemencias meteoroldgicas en el sentido de las
disposiciones legislativas o reglamentarias vigentes que conlleven una parada de
los trabajos en la obra, los plazos de ejecucidén de las obras se ampliaran en
consonancia. Se notificara al empresario de esta ampliacién mediante una orden
de servicio en la que se debera justificarse detenidamente y precisarse su
duracién, que correspondera con el numero de dias constatados en los que no
haya sido posible trabajar como consecuencia de las inclemencias meteorolégicas
de conformidad con las disposiciones legisaltivas o reglementarias vigentes.

4.3.2 - En caso de producirse inclemencias meteoroldgicas no previstas por
ninguna disposicion legal o reglamentaria, o cualquier otro fendmeno natural que
obstaculice la ejecucion de las obras, la ampliacién del plazo se notificara al
empresario mediante una orden de servicio en la que se expongan las
circunstancias constatadas.

4.3.3 - En caso de hallazgo arqueoldgico relevante que, segun el criterio del
director de obra o de cualquier otra autoridad competente obligue a parar o
suspender la obra, ello se efectuara mediante una orden de servicio previa
verificacion y justificacion de la imposibilidad de rotacidn o adaptacion del ritmo de
los trabajos.

4.3.3 — Dejando a un lado los supuestos previstos en los apartados 4.3.1y 4.3.2
de la presente clausula, toda ampliacién del plazo de ejecucion debera ser objeto
de una adenda aprobada por el promotor.

4.4 - Sanciones por demora

En el supuesto de que, a la extincion de los plazos parciales de ejecucion de cada
uno de los lotes y del plazo global de ejecucidn previstos en el calendario de
ejecucion, o de que el empresario no haya prestado cabalmente los servicios que
son de su responsabilidad, incluidos los trabajos de acabado o restauracion al
estado original, podra practicarse una retencién a titulo provisional sobre los
importes que se le adeuden. Dicha retencion provisional seréd equivalente a

maitre de 'ouvrage, soit d'un avenant.

4.3.1 - Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou
réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les
délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée a
I'entrepreneur par un ordre de service qui en justifiera prcécisement et indiquera
la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constatées au
cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément aux
dites dispositions.

4.3.2 - Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition |égale ou
réglementaire ainsi que le cas d'autres phénoménes naturels entravant
I'exécution des travaux, cette prolongation de délai est notifiée a I'entrepreneur
par un ordre de service récapitulant les constatations faites.

4.3.3 — Dans le cas d’'une découverte majeur d’archéologie, validé par le maitre
d’ceuvre ou tout autre autorité compétent comme un impératif pour l'arrét ou
suspension des travaux, cette prolongation est notifiée aprés vérification et
justificaiton de la non possibilité¢ de rotation ou adaptation de la cadence des
travaux.

4.3.3 - En dehors des cas prévus aux § 4.3.1 et 4.3.2 du présent article, la
prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant, approuvé par
le maitre de 'ouvrage.

4.4 - Pénalités de retard

Si a l'expiration des délais partiels d’exécution de chacun des lots, et du délai
global d’exécution prévus au calendrier d'exécution, I'entrepreneur n'a pas
terminé les prestations qui lui incombent, y compris les travaux de finition ou de
remise en état, une retenue peut étre opérée provisoirement sur les sommes qui
lui sont dues. Cette retenue provisoire est égale a 1/1000 (un milliéme) du
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1/1000 (un milesimo) del importe de las obras de la contrata por dia de demora.

Esta retencion provisional podra convertirse en sancion definitiva si, a la extincion
de su contrata, el empresario infractor no ha podido respetar el plazo contractual
de ejecucion.

El porcentaje de la retencion definitiva se calculara como sigue: 1/1000 (un
milesimo) del importe de las obras de la contrata por dia de demora. No hay limite
maximo para el importe de las penalizaciones.

La penalizacion provisional se produce por el simple hecho de la constatacion del
retraso por parte del director de obra y se aplica tras un requerimiento previo, por
simple nota escrita en dos actas de reunion de obra sucesivos, sin que el
empresario haya reaccionado oficialmente respecto a la organizacién concreta
que estd poniendo en marcha para hacer frente al retraso y haya aportado
pruebas materiales y resultados de ello, comprobados y aprobados por el director
de obra.

4.5 - Sanciones relativas a la demorra o a la no entrega de documentos o
muestras

En caso de demora en la entrega de replanteos, planos, notas de calculos,
manuales de mantenimiento u cualquier otro documento solicitado, 0 muestras,
que el empresario deba proporcionar durante o después de la ejecucion, podra
practicarse una retencion equivalente a 100 euros (EUR) por dia natural de
retraso sobre los importes adeudados al empresario.

Las modalidades de aplicacion seran idénticas a las del anterior apartado 4.4.

4.6 Sanciones por incumplimiento de los requisitos de salud e higiene

En caso de incumplimiento de los requisitos relativos a la higiene, la seguridad y la
proteccion de la salud de los trabajadores, y/o de cualquier requisito de la CSS, el
titular podra ser sancionado, sin previo aviso, con una multa diaria de 100 euros

montant des travaux du marché par jour de retard.

Cette retenue provisoire peut étre transformée en pénalité définitive si a
I'expiration de son marché, I'entrepreneur défaillant n'a pu respecter le délai
contractuel d'exécution.

Le taux de la retenue définitive est calculé de la maniére suivante : 1/1000 (un
milliéme) du montant des travaux du marché par jour de retard. Le montant
maximal des pénalités n’est pas plafonné.

La pénalité provisoire est encourue du simple fait de la constatation du retard par
le maitre d’ceuvre et est appliquée soit apres une mise en demeure préalable soit
par simple constatation écrite dans deux comptes rendus successifs de chantiers
sans que le titulaire n'ait réagi officiellement quant a l'organisation spécifique qu'il
met en place pour résorber ce retard et en ait apporté la preuve matérielle et des
résultats, vérifiés et validés par le maitre d’ceuvre.

4.5 - Pénalités pour retard ou non remise de documents ou échantillons

En cas de retard dans la remise de plans de recollement, plans, notes de calculs,
notice d'entretien, ou quelconque autre document sollicité¢, ou échantillon, a
fournir pendant ou aprés exécution par I'entrepreneur, une retenue égale a 100
euros (EUR) par jour calendaire de retard peut étre opérée sur les sommes dues
a l'entrepreneur.

Les modalités d'application sont identiques a celles du §4.4 ci-dessus.

4.6 Pénalités pour non respect des prescriptions hygiéne et santé

En cas de non-respect des prescriptions relatives a 'hygiéne, a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs, ou de quelconque prescription du CSPS, le
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(EUR).
4.7 Sanciones por retraso o no asistencia a una reunién

En caso de que el empresario acuda con mas de un cuarto de hora de retraso a
una reunidn o cita con el promotor o el director de obra, quedara sujeto en virtud
de la simple constatacion del retraso por el promotor a una sancion de 100 euros
(EUR). En caso de no asistencia injustificada, el importe de dicha sancion sera de
200 euros (EUR). Estas sanciones se deduciran de los importes que se adeuden
al empresario.

CLAUSULA 5 - FINANCIACION Y GARANTIA
5.1. - Anticipos

5.1.1 Anticipo de puesta en marcha

Salvo que renuncie al mismo en el documento de compromiso, el empresario
tendra derecho a que se le abone un anticipo de puesta en marcha equivalente al
20% (veinte por ciento) del importe total de la contrata.

El pago del anticipo de puesta en marcha debera hacerse efectivo en un plazo de
30 (treinta) dias a contar desde la fecha en que el titular haya aportado la garantia
bancaria prevista en el siguiente apartado 5.2.

El pago del anticipo de puesta en marcha esta supeditado a la presentacién
por parte del empresario de una garantia (aval bancario), establecido en
base el modelo proporcionado por el Promotor una vez adjudicada la
licitacion. Dicha garantia tendra que ser emitida por una entidad bancaria de
reconocido prestigio en el mercado, cuyo importe sera igual al del anticipo
concedido.

La garantia finalizara en el momento en que el anticipo haya sido integramente
reembolsado.

titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journaliere par
jour fixée a 100 euros (EUR).

4.7 Pénalités pour retard ou non-présence a une réunion

Si I'entrepreneur se présente a une réunion avec un retard de plus d’un quart
d’heure a un rendez ou une réunion avec le maitre d'ouvrage ou le maitre
d’ceuvre, il encourt par simple constatation par le maitre d'ouvrage, une pénalité
de 100 euros (EUR). En cas d’absence injustifiée le montant de cette pénalité
sera de 200 euros (EUR). Ces pénalités seront déduites des sommes qui sont
dues a L’entrepreneur.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1. - Avances

5.1.1 Avance de démarrage

Sauf s'il y renonce dans I'acte d'engagement, I'entrepreneur a droit au versement
d’'une avance de démarrage d’'un montant de 20 % (vingt pour cent) du montant
total du marché.

Le paiement de l'avance de démarrage intervient dans un délai de 30 (trente)
jours & compter de la date a laquelle le Titulaire aura fourni la garantie a premiére
demande visée au 5.2 ci-dessous.

Le versement de I'avance de démarrage est subordonné a la production par
I'entrepreneur d’une garantie bancaire, établie sur la base du modele fourni
par le maitre de I'ouvrage une fois attribué le marché. Cette garantie devra
émaner d’un établissement bancaire réputé de la place dont le montant sera
égal au montant de I'avance accordée.

La garantie sera levée dés que I'avance aura été remboursée en totalité.
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5.3 - Retencion en concepto de garantia de correcta ejecucion

5.3.1 - El promotor practicara una retencion en concepto de garantia por un
importe equivalente al 5% del importe de la contrata indicado en el documento de
compromiso, retencion que en caso de apéndice volvera a calcularse sobre el
nuevo importe de la contrata.

La retencion en concepto de garantia se practicara mediante una deduccion
del 5% sobre el importe de los sucesivos pagos a cuenta.

5.3.2 - La retencidn de garantia se reembolsara al empresario siempre que éste
haya cumplido sus obligaciones en el plazo de 1 (un) afio a partir de la fecha de
recepcion de la obra sin reservas.

La liberacion de la citada retencion esta condicionada al levantamiento de las
reservas emitidas durante el periodo de garantia, cuya perfecta ejecucion estara
sujeta a la aprobacion del director de obra.

5.3.3 - Ala extincion del plazo de un mes previsto en el anterior apartado 5.3.2:

- El empresario tendra derecho a los intereses de mora previstos en la anterior
clausula 3.8 sobre los importes que se le adeuden en concepto de reembolso de
la retencidn en concepto de garantia,

- la garantia bancaria dejara de tener efectos, sin necesidad de autorizacion por
parte del promotor.

5.3.4 - En el supuesto de que el empresario no haya cumplido sus obligaciones, el
promotor informara a la entidad otorgante de la garantia de dicho incumplimiento.
En este caso, la garantia tan solo podra cancelarse en virtud de autorizacion por
parte del promotor, que otorgara dicha autorizacién cuando el empresario se haya
liberado de sus obligaciones relacionadas con esta retencion.

CLAUSULA 6 - PROCEDENCIA, CALIDAD Y CONTROL DE LOS

5.3 - Retenue de garantie de bonne exécution

5.3.1 - En garantie de la bonne exécution du marché, le maitre d’'ouvrage effectue
une retenue de garantie d'un montant égal a 5% du montant du marché figurant a
I'acte d'engagement qui est, en cas d'avenant, recalculée sur le nouveau montant
du marché.

La retenue de garantie est constituée par un prélevement de 5% sur le
montant des acomptes successifs.

9.3.2 - La retenue de garantie est remboursée pour autant que I'entrepreneur ait
rempli ses obligations dans un délai de 1 (un) an a partir de la date de réception
des travaux sans réserves.

La libération de la retenue de garantie précitée est conditionnée a la levée des
réserves de réception émises durant la période de garantie dont la parfaite
execution devra faire I'objet d'une approbation par le maitre d’ceuvre.

9.3.3 - Al'expiration du délai d’'un mois visé au 5.3.2 ci-avant :

- L'entrepreneur a droit aux intéréts moratoires prévus a l'article 3.8 ci-avant
applicables sur les sommes qui lui sont dues au titre du remboursement de la
retenue de garantie,

- la garantie a premiere demande cesse d’avoir effet, méme en I'absence de main
levée du maitre d’ouvrage.

5.3.4 - Si I'entrepreneur n'a pas satisfait a ses obligations, le maitre d’ouvrage
signale par lettre recommandée a l'organisme ayant fourni la garantie, que
I'entrepreneur n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas il ne peut étre
mis fin a la garantie que par une main levée délivrée par le maitre d’ouvrage

,,,,,

garantie.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
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MATERIALES Y PRODUCTOS, Y ASUNCION DE LA

RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

6.1 - Procedencia de los materiales y productos

Los materiales y productos utilizados deberan ajustarse a las disposiciones de la
contrata y a los requisitos previstos en las normas, reglamentos y otros
documentos técnicos reglamentarios vigentes en la fecha de firma del contrato y
cuyas referencias se proporcionan en la clausula 2 del presente PCAP.

Salvo que se estipule otra cosa en el contrato, el empresario podré escoger la
procedencia de los materiales, productos o componentes de construccion siempre
que esté en condiciones de acreditar que los mismos son conformes con los
términos y condiciones de la contrata.

En todos los casos, el empresario debera transmitir al director de obra, antes de
su uso, todos los documentos (descripciones, fichas técnicas, rendimientos, etc..)
relativos a los equipamientos, materiales 0 componentes, asi como muestras de
los diferentes equipamientos o materiales que proponga utilizar en el marco de la
contrata. Estos equipamientos, materiales o componentes tan solo podran
utilizarse una vez el director de obra y el promotor haya dado su aprobacion al
respecto. El director de obra podra solicitar la retirada o demolicion de cualquier
producto que no haya sido aprobado previamente. Cuando proceda, los trabajos
de retirada o demolicidn, asi como los gastos asociados a los mismos, correran
por cuenta del empresario.

El empresario aportara al menos dos muestras de los materiales a utilizar en la
obra, con sus certificados y sellos de garantia vigentes presentados por el
fabricante, para que puedan ser examinados y aprobados por el director de obra
antes de ser utilizados en la obra. Los materiales que no cumplan las condiciones
exigidas deberan ser retirados de la obra.

6.2 - Caracteristicas, calidades, verificaciones, pruebas y revisiones de los
materiales y productos

CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Les matériaux et produits mis en ceuvre doivent étre conformes aux stipulations
du marché et aux prescriptions des normes, réglementations, et autres
documents techniques réglementaires en vigueur a la date de signature du
marché et dont les références sont données a l'article 2 du présent CCAP.

Sauf stipulation différente du marché, L’entrepreneur a le choix de la provenance
des matériaux, produits, ou composants de construction, sous réserve de pouvoir
justifier que ceux-ci satisfont aux conditions du marché.

Dans tous les cas, avant toute mise en ceuvre, I'entrepreneur transmet au maitre
d’ceuvre tous les documents (descriptifs, fiches techniques, performances, efc..)
relatifs aux matériels, matériaux ou composants ainsi que des échantillons des
différents matériels ou matériaux qu’il propose de retenir dans le cadre du
marché. La mise en ceuvre de ces matériels, matériaux ou composants ne peut
intervenir qu'apres approbation par le maitre d’ceuvre et le maitre de I'ouvrage.
Le maitre d’oeuvre peut demander la dépose ou la démolition de tout produit qu'il
n‘aura pas préalablement approuvé. Le cas échéant les travaux de dépose, de
démolition et tous les frais y afférents seront a la charge du titulaire.

L'entrepreneur fournira au minimum deux échantillons des matériaux a utiliser
dans les travaux avec leurs certificats et sceaux de garantie en vigueur présentés
par le fabricant, afin qu'ils puissent étre examinés et approuvés par la maitrise
d'ceuvre avant d'étre utilisés sur le chantier. Les matériaux qui ne remplissent pas
les conditions requises doivent étre retirés du chantier.

6.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et revues des
matériaux et produits
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6.2.1 - En el pliego de condiciones técnicas se precisan qué materiales, productos
y componentes de construccion deben ser objeto de verificacion, o de supervisién
de la fabricacion, en las fabricas, almacenes y canteras del empresario o de sus
subcontratistas y proveedores, asi como las modalidades aplicables al respecto.

6.2.2 - Con el acuerdo del promotor, el director de obra podra decidir que se
realicen pruebas y verificaciones adicionales a los previstos en la contrata.

Las pruebas y ensayos, andlisis y toma de muestras in situ para comprobar que
los materiales y unidades de obra estan en buen estado y cumplen las
especificaciones se llevaran a cabo cuando el director de obra lo considere
necesario y podran exigirse las garantias de los proveedores. El transporte,
descarga, acopio y manipulacion de los materiales son responsabilidad del
empresario.

El promotor se reserva la posibilidad de que el director de obra verifique en
fabrica determinados equipos, con gastos a cargo del empresario.

CLAUSULA 7 - IMPLANTACION DE OBRA
7.1 - Plano general de implantacion de la obra

El plano de implantacion de la obra es un plano orientado en el que se precisa la
posicion de las obras en planimetria y en altimetria respecto de puntos de
referencia fijos.

7.2 - Replanteo

El replanteo consiste en trazar sobre el terreno la posicion de las obras definida
en el plano general de implantaciéon por medio de estacas numeradas sujetas
solidamente al suelo. La posicion de estas estacas se consigna en el plano
general de implantacion de la obra.

El replanteo seréa llevado a cabo por un topdgrafo autorizado con gastos a cargo
del empresario y bajo su responsabilidad, en colaboracion con el director de obra,

6.2.1 — Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction
font l'objet de vérifications, ou de surveillance de fabrication, dans les usines,
magasins et carriéres de I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi
que les modalités correspondantes.

6.2.2 - Le Maitre d'ceuvre peut décider aprés accord du maitre de l'ouvrage de
faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché.

Les tests et les essais, les analyses et les prélévements d'échantillons sur le
chantier qui sont effectués pour s'assurer que les matériaux et les unités de
travail sont en bon état et conformes aux spécifications, seront effectués lorsque
le maitre d’oeuvre le jugera nécessaire et, en tout état de cause, les garanties
des fournisseurs pourront étre exigées. Le transport, le déchargement, la collecte
et la manutention des matériaux sont a la charge de I'entrepreneur.

Le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de faire vérifier en usine par le
maitre d’ceuvre, aux frais de I'entrepreneur certains équipements.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES
7.1 - Plan général d’'implantation des ouvrages

Le plan d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des
ouvrages en planimétrie et en altimétrie, par rapport a des repéres fixes.

7.2 - Piquetage général

Le piquetage général consiste a repérer sur le terrain la position des ouvrages
définie sur le plan général d'implantation au moyen de piquets numérotés
solidement fixés sur le sol. La position de ces piquets est reportée sur le plan
général d'implantation des ouvrages.

Le piquetage général est effectué par un géometre agréé, aux frais de
I'entrepreneur et sous sa responsabilité, contradictoirement avec le maitre
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con el grado de precision que se indica en el pliego técnico. Se realizara antes del
inicio de los trabajos en relacion con los siguientes elementos de la obra:

- estaquillado de la propiedad del promotor, en caso necesario,
- estaquillado de la implantacion de la obra,
- estaquillado de la implantacion de los muros y ejes de los edificios.

7.3 - Estaquillado especial de las obras subterraneas o soterradas

Cuando existan estructuras o canalizaciones soterradas en la perpendicular o las
inmediaciones de las obras que deben ejecutarse, el empresario realizara un
estaquillado especial de forma simultanea al replanteo y en condiciones idénticas
a las que se establecen en la clausula 7.2. El trazado de estos trabajos se
suministrara de forma gratuita al promotor y el director de obra.

7.4 - Actas previas

El empresario se encargara de que un perito, con gastos a su cargo, levante un
acta contradictoria de inspeccion de los locales y las inmediaciones del
emplazamiento de la obra antes de empezar a ejecutar los trabajos.

Estos documentos van acompafiados de las fotos o croquis necesarios para
proporcionar pruebas visuales del estado del lugar para el que se consideran
utiles estos documentos. Se entregan gratuitamente dos ejemplares de estos
documentos al promotor del proyecto y al director de obra (informe en relacién con
las propiedades vecinas y colindantes, informe en relacion con los espacios y vias
publicas, y cualquier otro informe necesario).

7.5 - Responsabilidad asociada a las labores de estaquillado y a las actas
previas

Los gastos derivados de las operaciones previstas en los apartados 7.1, 7.2, 7.3 y
7.4 correran por cuenta del empresario y se consideraran incluidos en los precios
de su contrata.

d'ceuvre, avec le degré de précision indiqué au cahier des charges. Il est effectué
avant le commencement des travaux pour les ouvrages suivants :

- piquetage de la propriété du maitre de l'ouvrage, si nécessaire,
- piquetage de l'implantation des ouvrages,
- piquetage de l'implantation des murs et axes des batiments.

7.3 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Si des ouvrages ou canalisations enterrés se trouvent au droit ou au voisinage
des travaux a exécuter, un piquetage spécial est effectué par I'entrepreneur en
méme temps que le piquetage général, dans les mémes conditions fixées a
larticle 7-2. Le relevé de ces ouvrages est fourni gracieusement au maitre de
l'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

7.4 - Constats préalables

L’entrepreneur fait dresser a ses frais par un expert un constat contradictoire des
lieux et des abords immédiats du site avant tout commencement d'exécution des
travaux.

Ces piéces sont accompagnées de toutes photos, croquis nécessaires attestant
de fagon visuelle I'état des lieux pour lesquels ces documents sont jugés utiles.
Une copie de ces actes et documents qui 'accompagnent est fournie en double
exemplaire a titre gracieux au maitre de l'ouvrage et au maitre d’ceuvre (constat
par rapport aux propriétés voisines et mitoyennes, constat par rapport aux
espaces et voiries publiques et quelconque autre constat nécessaire).

7.5 - Imputation des piquetages et constats préalables

Les frais résultants des opérations visées en 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4 sont a la charge
de I'entrepreneur et réputés compris dans les prix de son marche.
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CLAUSULA 8 - PREPARACI()N - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
- LIDERAZGO - COORDINACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS

8.1 - Periodo de preparacion

Se establece un periodo de preparaciéon con una duracién de 2 (dos) semanas.
Este periodo de preparacion se considera incluido en el plazo de ejecucion de las
obras. Comenzara a correr a partir de la fecha de notificacién a la empresa de la
orden de servicio de inicio de la obra. Este periodo se aprovechara para realizar
todos los preparativos y elaborar todos los documentos necesarios para llevar a
cabo las obras tal como se prevén en las siguientes clausulas.

8.2 - Programa de ejecucion de las obras

En el programa de ejecucidn de las obras se precisan los equipamientos y los
métodos que deben utilizarse en la obra. Incluye el proyecto de las instalaciones
de obra, asi como de las obras provisionales, los accesos y vias de circulacion,
las conexiones a las diferentes redes, etc., y tiene en cuenta todas las
restricciones a que se hace referencia en la siguiente clausula 1.6.

8.3 - Calendario de ejecucion

Al presentar su oferta de licitacion, el empresario remitira al promotor el calendario
previsto de ejecucion, en el que se fijaran los diferentes periodos de intervencion
incluidos dentro del plazo global de ejecucién. En este calendario deberan
pormenorizarse como minimo, en relacidn con cada uno de los lotes, los
siguientes elementos:

- Las fechas y plazos en que las diferentes especialidades intervendran en cada
una de las zonas de obras, la articulacion de los trabajos de estas diversas
especialidades y los condicionamientos impuestos por su interaccion,

- Los plazos de aprobacion de los planos y notas de calculos por el director de
obra, si procede,

- Las fechas de pedido de equipamientos y suministros, los plazos de pedido y de
abastecimiento in situ,

ARTICLE 8 - PREPARATION - ETpDEs COMPLEMENTAIRES -
PILOTAGE - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - Période de préparation

Il est fixé une période de préparation d'une durée égale a 2 (deux) semaines.
Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux.
Elle commence a courir a compter de la date de notification a I'entreprise de
lordre de service de démarrage. Cette période est mise a profit pour prendre
toutes les dispositions préparatoires et établir tous les documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages tels que prévus dans les articles ci-apres.

8.2 - Programme d’exécution des travaux

Le programme d’exécution des travaux précise les matériels, les méthodes
devant étre utilisés sur le chantier. Il contient le projet des installations de
chantier, et des ouvrages provisoires, acces et circulations, les branchements aux
différents réseaux etc. Il tient compte de toutes les contraintes évoquées a l'article
1.6 ci-avant.

8.3 - Calendrier d’exécution

L’entrepreneur remet au maitre d’ouvrage, lors de la remise de son offre, le
calendrier prévisionnel d’exécution qui fixe les différentes périodes d'intervention
s'inscrivant dans le délai global d’exécution. Ce calendrier détaillera au minimum
pour chaque lot :

- Les dates et délais d'intervention de chacun des corps d'état dans chaque zone
de travaux, l'enclenchement des taches des divers corps d'état, les contraintes
entre les travaux de ces différents corps d'état,

- Les délais d'approbation des plans et notes de calculs par le maitre d'ceuvre s'll
y lieu,

- Les dates de commande des matériels et fournitures, les délais de commande
et d'approvisionnement sur site,
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- Las fechas de empalme de las redes con las redes publicas,

- Cuando proceda, las fechas de los trabajos que quepa prever fuera del
perimetro de la obra y de los periodos de funcionamiento del centro,

- Las fechas de cualquier procedimiento, legalizacion, pruebas/ensayos y de
puesta en marcha del cojunto de las instalaciones técnicas (OCAs) necesarios
para solicitar la licencia de funcionamiento,

- Las fechas de certificacion final de obra, recepcion de las obras y el

periodo de levantamiento de las reservas.

El director de obra debera dar su visto bueno a este calendario previsto de
ejecucion antes de que sea aprobado por el promotor en el marco de la
notificacién del contrato al empresario adjudicatario.

Durante el desarrollo de los trabajos, el director de obra podra, de mutuo acuerdo
con el empresario, introducir en el calendario los ajustes que puedan ser
necesarios, siempre que ello no suponga modificacion alguna del plazo de
ejecucion de las obras.

8.4 - Organizacion, seguridad e higiene de la obra

84.1 - El empresario se responsabilizarda de solicitar las autorizaciones
administrativas necesarias para la organizacion de la obra.

8.4.2 - El empresario debera ajustarse al derecho espafiol en materia de
proteccion, higiene y seguridad de la mano de obra. Debera tener en cuenta
todas las recomendaciones formuladas por el director de obra/ejecuccion en el
transcurso de los trabajos.

Durante el periodo de preparacién sometera a la aprobacién del director de obra
y de ejeuccion un plan de prevencion de riesgos en materia de higiene y
seguridad en el que pormenorizara las medidas de orden y seguridad para evitar
accidentes, ante el personal y ante terceros, en particular en lo concerniente a la
circulacion publica, que el empresario vaya a adoptar durante toda la duracién del
proyecto. Debera introducir en este plan todas las modificaciones que puedan
solicitarle el director de obra o el promotor.

- Les dates de raccordement des réseaux sur les réseaux publics,

- Le cas échéant les dates des travaux a prévoir hors du périmétre de chantier et
des périodes de fonctionnement de I'établissement

- Les dates des procédures, Iégalisations, contrdle/essais et de mise en service
de I'ensemble des installations techniques (OCAs) permettant la demande de
licence d'utilisation demandée localement pour la mise en service de I'ouvrage,

- Les dates d’émission du certificat final des travaux, la réception des
ouvrages et les périodes de levées de réserves.

Ce calendrier prévisionnel d'exécution doit étre visé par le maitre d’ceuvre avant
d'étre approuvé par le maitre d’ouvrage lors de la notification du marché au
lauréat.

Au cours du déroulement des travaux, le maitre d’ceuvre peut, en accord avec
I'entrepreneur apporter au calendrier les ajustements nécessaires sans que soit
modifié le délai global de I'opération, ni le délai d'exécution des travaux.

8.4 - Organisation, sécurité et hygiéne du chantier

8.4.1 - Il appartient a I'entrepreneur de demander les autorisations administratives
nécessaires a l'organisation du chantier.

8.4.2 - L'entrepreneur doit se conformer au droit espagnol concernant la
protection, I'hygiéne et la sécurité de la main-d'ceuvre. Il prend en compte
'ensemble des recommandations édictées par le maitre d’ceuvre en cours de
chantier.

Durant la période de préparation il soumettra a 'approbation du maitre d’ceuvre
un plan de prévention d’hygiéne et de sécurité qui détaillera les mesures d'ordre
et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu'a
I'égard des tiers notamment pour la circulation publique, que I'entrepreneur
prendra pendant toute la durée de lopération. Il y apportera toutes les
modifications qui lui seront demandées par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage.
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En caso de incumplimiento por parte del empresario de las obligaciones indicadas
en este plan de higiene y seguridad, y sin perjuicio de los poderes de las
autoridades competentes, el director de obra podra adoptar, con gastos a cargo
del empresario, todas las medidas necesarias, previo requerimiento sin que se
haya proporcionado una respuesta adecuada.

En caso de urgencia o peligro, dichas medidas podran adoptarse sin
requerimiento previo.

La intervencion de las autoridades competentes o del director de obra no eximira
al empresario de su responsabilidad.

8.4.3. Condicionantes especiales relativos a las obras ejecutadas cerca de lugares
habitados, frecuentados o protegidos, y de locales en funcionamiento:

Cuando, para la correcta ejecucion del proyecto, deban ejecutarse obras
dentro o cerca de las instalaciones de ensefianza en funcionamiento, o de
lugares habitados o frecuentados, el empresario debera, con gastos a su
cargo, implantar un perimetro de seguridad y adoptar las disposiciones
necesarias para reducir las molestias (ruido, polvo, entre otros) a usuarios y
vecinos, sobre todo las que puedan derivarse de las dificultades de acceso,
el ruido de los motores, las vibraciones, los humos y el polvo, entre otros.

Toda intervencion en las instalaciones del centro, fuera del ambito de la
obra, debera ser objeto de una autorizacion previa del promotor, que debera
solicitarse con una antelacion minima de 5 dias respecto de la fecha de
intervencion deseada. Lo mismo sera de aplicacion para las eventuales
intervenciones en instalaciones adyacentes.

8.5 - Ocupacion temporal del dominio publico

El empresario debera solicitar a la autoridad competente que corresponda
cualquier autorizacién de ocupacion temporal del dominio publico o privado, o

En cas d'inobservation par I'entrepreneur des prescriptions mentionnés dans ce
plan d’hygiéne et de sécurité et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le maitre d’ceuvre peut prendre aux frais de I'entrepreneur les
mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en
demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou du maitre d’ceuvre ne dégage pas la
responsabilité de I'entrepreneur.

8.4.3. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité des lieux habités,
fréquentés ou protégeés et des locaux en fonction :

Pour la bonne exécution du projet des travaux doivent étre exécutés dans
ou a proximité des locaux d’enseignements en fonctionnement, de lieux
habités ou fréquentés, I'entrepreneur doit prendre a ses frais la mise en
place d’'un périmétre de sécurité et les dispositions nécessaires pour
réduire les génes (bruit, poussiére, entre autres) imposées aux usagers et
aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés
d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussiéres,
entre autres.

Toute intervention dans les locaux de I’établissement, hors de la zone de
chantier, nécessitera une autorisation préalable du maitre d’ouvrage dont la
demande aura été formulée au minimum 5 jours avant la date d’intervention
souhaitée. Il en est de méme pour des interventions éventuelles chez des
riverains.

8.5 - Occupation temporaire du domaine public

Les éventuelles autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé
et les permissions de voirie doivent étre demandées par I'entrepreneur a l'autorité
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licencia de ocupacion de la via publica.
8.5.1 Sefalizacion de la obra de cara a la circulacion publica:

Cuando las obras afecten a la circulacion publica, la sefializacion dirigida al
publico en general debera ajustarse a las disposiciones reglamentarias en este
ambito, debiendo el empresario llevarla a cabo bajo la supervision de los servicios
competentes y responsabilizarse del suministro e instalacion de los carteles y
dispositivos de sefializacion.

Si las obras requieren el desvio de la circulacidén, el empresario se
responsabilizara, en idénticas condiciones, de sefializar los extremos de los
tramos cortados a la circulacion y los itinerarios desviados.

La regulacion de la circulacion en los accesos a las obras o0 en los extremos de las
secciones cortadas al tréfico, y a lo largo de los itinerarios desviados, es
responsabilidad de los servicios competentes. No obstante, a solicitud del director
de obra, el empresario debera poner a disposicion de estos servicios, con gastos
a su cargo, el personal auxiliar que pueda ser necesario.

8.6 - Carteles de obra

El empresario se responsabilizara, de mutuo acuerdo con el director de obra, de
realizar e instalar los carteles de obra con arreglo a la normativa legal y siguiendo
las instrucciones del promotor en materia de comunicacion.

8.7 - Estudios de ejecucion

De conformidad con la documentacion contractual, el empresario debera redactar
todos los documentos necesarios para llevar a cabo las obras, como por ejemplo
planos de ejecucion, notas de calculo, estudios de detalle, planos de sintesis o
prototipos. En el pliego técnico se indican de forma pormenorizada los
documentos de ejecucion, de sintesis o de prototipo que debe elaborar el
empresario. Todos estos estudios deberan haberse realizado a la finalizacion de
la fase de preparacion.

compétente.
8.5.1 Signalisation du chantier a I'égard de la circulation publique :

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a l'usage
du public doit étre conforme aux instructions réglementaires en la matiére ; elle
est réalisée sous le contrble des services compétents par L'entrepreneur, ce
dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des
dispositifs de signalisation.

Si les travaux nécessitent une déviation de la circulation, L'entrepreneur a la
charge, dans les mémes conditions, de la signalisation aux extrémités des
sections ou la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires
déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des
sections ou la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe
aux services compétents. Toutefois, sur la demande du maitre d'ceuvre,
L’entrepreneur doit mettre a la disposition de ces services, a ses frais, le
personnel auxiliaire nécessaire.

8.6 - Panneaux de chantier

Il appartient a I'entrepreneur, en accord avec le maitre d'ceuvre, de réaliser et
d'installer les panneaux de chantier, conformément a la réglementation locale et
selon les souhaits du maitre d’ouvrage en matiére de communication.

8.7 - Etudes d’exécution - études de synthése

L’entrepreneur établit d’aprés les piéces contractuelles tous les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que plans d’exécution, notes de
calcul, études de détails, plans de synthése, prototypes. Le détail de ces
documents d'exécution, de synthese ou de prototypes que doit établir
L’entrepreneur est précisé au Cahier des charges. L'ensemble de ces études doit
étre achevé a l'issue de cette phase de préparation.

Pagina / Page 30 de 56
Lycée francais de Valence
Calle Orenga 20, 46 980 Paterna, Valencia
Tel.: +34 961 36 40 31 | www.lfval.net



A tal efecto, el empresario debera trazar in situ todos los planos necesarios y se
responsabilizara de las consecuencias de cualquier error de medicién. En funcidn
de cada caso, debera realizar, verificar o completar los calculos de estabilidad y
resistencia. En caso de error en los documentos proporcionados por el promotor o
el director de obra, deberé informar de ello inmediatamente a la direccion de obra.

El empresario debera elaborar todos los documentos de ejecucion necesarios
para definir de forma exhaustiva, con arreglo a las especificaciones de la contrata,
las formas de las obras, la naturaleza de los paramentos, las formas de las
dependencias, los elementos de ensamblaje, y sus respectivas estructuras y
disposicion. Entre estos documentos se incluiran asimismo todos los planos, notas
de célculo y demas estudios de detalle.

El empresario tan solo podra comenzar a ejecutar una obra tras recibir la
aprobacion escrita tanto del director de obra, cuando el ambito competencial de
este Ultimo se vea asimismo implicado, en relacién con los documentos
necesarios para dicha ejecucion. El plazo de aprobacion de los diferentes
documentos de ejecucion sera de 14 dias naturales para el director de obra y de
14 dias para el control técnico. Ambos plazos tendran caracter acumulativo.

El empresario debera tener en consideracion, a la mayor brevedad posible y sin
aplicar recargo alguno, todas las observaciones formuladas por el director de obra
y el control técnico que estén dirigidas a que se respete la normativa aplicable.

Cuando el director de obra proporcione al empresario los documentos
necesarios para llevar a cabo las obras, el empresario no asumira
responsabilidad alguna por el contenido de dichos documentos. No
obstante, el empresario estara obligado a verificar, de forma previa a toda
ejecucion, que dichos documentos no incluyen errores, omisiones o
contradicciones susceptibles de ser detectados en condiciones de
normalidad por un profesional del sector. En caso de detectar errores,
omisiones o contradicciones, debera informar de ello por escrito al director
de obray al promotor a la mayor brevedad posible.

A cet effet I'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure
responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit suivant le cas
établir, vérifier, ou compléter les calculs de stabilité et de résistance. En cas
d’erreur dans les documents fournis par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre,
il doit le signaler immédiatement a la maitrise d'ceuvre.

L’entrepreneur établit, tous les documents d’exécution qui doivent définir
complétement, en conformité avec les spécifications du marché, les formes des
ouvrages, la nature des parements, les formes des piéces, les éléments
d'assemblage, leurs armatures et leurs dispositions.  Ces documents
comprennent également tous les plans, notes de calcul et autres études de détail.

L’entrepreneur ne peut commencer I'exécution d’'un ouvrage qu’aprés avoir regu
I'approbation écrite du maitre d’ceuvre, lorsqu'’ils relevent du champ des missions
confiées a ce dernier, sur les documents nécessaires a cette exécution. Le délai
d’approbation des différents documents d’exécution est de 14 jours calendaires
pour le maitre d’ceuvre et 14 jours pour le bureau de contrdle. Ces deux délais
sont cumulatifs.

Les remarques formulées par le maitre d’ceuvre et le bureau de contréle dans le
but d'un respect de la réglementation devront étre prises en compte par
I'entrepreneur sans délai et sans incidence financiere.

Lorsque le maitre d'ceuvre fournit a I’entrepreneur les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, la responsabilité de
L'entrepreneur n’est pas engagée sur la teneur de ces documents.
L’entrepreneur a toutefois I'obligation de vérifier avant toute exécution que
ces documents ne contiennent pas d’erreurs, d’omissions, ou
contradictions qui sont normalement décelables par un homme de I'art. S'il
releve des erreurs, omissions, ou contradictions, il doit en informer
aussitot le maitre d’ceuvre et le maitre de I'ouvrage par écrit.

Pagina / Page 31 de 56
Lycée francais de Valence
Calle Orenga 20, 46 980 Paterna, Valencia
Tel.: +34 961 36 40 31 | www.lfval.net



8.8 - Liderazgo y coordinacion

El empresario se responsabilizara, en su condicion de adjudicatario
principal, del liderazgo y la coordinacion en la obra de todos los actores
intervinientes en la contrata y de sus subcontratistas.

En aras de la correcta gestion de la obra, durante el periodo de preparacion se
implantaran procedimientos especificos que posibiliten una buena circulacion de la
informacion y la documentacién entre los diferentes actores intervinientes en la
contrata (direccion de obra, promotor, oficina de control).
Dichos procedimientos cubriran los siguientes aspectos:

- el levantamiento de actas previas,

- los procedimientos de control interno del empresario

- la organizacion des reuniones de obra semanales y mensuales,

- la formalizacién de actas de obra,

- la organizacion de los procedimientos conducentes a la realizacion de los planos
de ejecucion y de sintesis,

- los canales de transmision de estos documentos para su aprobacion,

- la formalizacion de los diferentes documentos de gestion (certificaciones,
facturas, ordenes de servicio, etc.),

- los canales de aprobacién,

- la formalizacion de los presupuestos utilizados como base para las eventuales
drdenes de servicio.

- y/ cualquier otro elemento necesario para llevar a cabo la perfecta ejecuccion de
los trabajos.

8.9 - Reuniones de obra

El empresario estara obligado a asistir a las reuniones de obra convocadas por el
director de obra y el promotor.

Estas reuniones de obra tendran una periodicidad semanal.

A iniciativa del director de obra o el promotor, podran organizarse reuniones de

8.8 - Pilotage et coordination

Le pilotage et la coordination de I'ensemble de ses intervenants et de ses
sous-traitants sur le chantier sont a la charge de I'entrepreneur, en sa
qualité d’entreprise générale.

Dans un souci de bonne gestion du chantier, des procédures spécifiques sont
mises en place durant la période de préparation de fagon a permettre une bonne
circulation de l'information et de la documentation entre les différents intervenants
(maitrise d'ceuvre, maitre d’ouvrage, bureau de contréle, conducteur d’opération).

Ces procédures touchent aux différents aspects suivants :

- établissement des constats préalables,

- procédures de contrdle interne de L'entrepreneur

- l'organisation des réunions de chantier hebdomadaires et mensuelles,

- la formalisation sur comptes rendus de chantier,

- l'organisation des procédures pour l'exécution des plans d’exécution et de
synthese,

- les circuits de transmission de ces documents pour approbation,

- la formalisation des différents documents de gestion (projets de décomptes
mensuels, certificats pour paiement, ordres de service efc.),

- les circuits d’approbation,

- la formalisation des devis servant de base a d'éventuels ordres de services.

- et quelconque autre élément nécessaire pour mener a terme I'execution des
travaux dans les regles de I'art.

8.9 - Réunions de chantier

L’entrepreneur est tenu d'assister aux réunions de chantier provoquées par le
maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

La périodicité de ces réunions de chantier est hebdomadaire.
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trabajo celebradas indistintamente en la oficina de la obra o en las instalaciones
del promotor.

El empresario se responsabilizard de contar con representacion en dichas
reuniones a través de un representante debidamente habilitado y competente,
cuyo nombre debera comunicar al director de obra a partir del periodo de
preparacion.

8.10 - Organizacion de la obra

Se consideran incluidos en el importe de la contrata los siguientes gastos, que son
necesarios para la correcta ejecucion de la obra:

a) gastos de inversion:

- ejecucion de las conexiones provisionales de agua y electricidad

- cercado y carteleria de la obra

- instalaciones necesarias para garantizar la seguridad del centro durante el
periodo de ejeuccion de las obras

- instalaciones de iluminacion y sefializacion de la obra

- instalaciones comunes de seguridad e higiene (sanitarias, enfermeria...)

- vestuarios, comedores

- instalaciones de vigilancia y oficina de obra

- almacenamiento de equipamientos

- redes provisionales internas de electricidad

- red provisional de desague de aguas pluviales

- redes provisionales internas de agua

- teléfono, internet, fax

- obras provisionales para garantizar la continuidad de la actividad del centro,
- locales y equipos descritos en el pliego de bases

b) gastos de mantenimiento

En lo que respecta a la limpieza de la obra:

Des réunions de travail peuvent étre organisées a l'initiative du maitre d'ceuvre ou
du maitre d’ouvrage et peuvent se tenir indifféeremment dans le bureau de
chantier ou chez le maitre d’ouvrage.

Il appartient a I'entrepreneur de se faire représenter a ces réunions par un
représentant qualifié, compétent et dont il communique le nom au Maitre d’ceuvre
dés la période de préparation.

8.10 - Organisation du chantier

Sont réputées étre incluses dans le montant du marché les dépenses suivantes,
nécessaires a la bonne exécution du chantier :

a) dépenses d'investissements :

- exéecution des branchements provisoires d'eau et d'électricite,

- établissement des clotures et panneaux de chantier,

- installations nécessaires pour garantir la sécurité du site durant la période
d’execution des travaux,

- installations d'éclairage et de signalisation de chantier,

- installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, infirmerie...),

- vestiaires, réfectoires,

- installations de gardiennage et de bureau de chantier,

- stockage matériels,

- réseaux provisoires intérieurs d'électricité,

- réseau provisoire d'évacuation des eaux pluviales,

- réseaux provisoires intérieurs d'eau,

- téléphone, internet, télécopie,

- tous travaux provisoires pour assurer la continuité de service de I'établissement
- les locaux décrits et équipements décrits dans le cahier des charges.

b) dépenses d'entretien :

Pour le nettoyage du chantier :
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- la empresa debera dejar la obra limpia y libre de desechos de todo tipo tanto
durante como después de la ejecucion de las obras que se le han encomendado,
y ello todos los dias laborables hasta la finalizacion de la obra,

- la empresa se responsabilizara de llevar sus propios escombros a los lugares de
almacenamiento definidos por el director de obra, y ello todos los dias laborables
hasta la finalizacién de la obra,

- la empresa se responsabilizara de la limpieza, la reparacion y la restauracion de
las instalaciones que haya ensuciado o deteriorado,

- la empresa se responsabilizara de retirar los escombros almacenados y de
transportarlos hasta los vertederos publicos,

- la empresa se responsabilizaréd de la limpieza de las vias publicas que haya
ensuciado.

En caso de comprobarse que la obra no esta limpia de acuerdo con lo previsto
anteriormente, se hara llegar una advertencia al empresario.

La transmision de una segunda advertencia llevara asociada una sancion
provisional de 100 euros (EUR).

El promotor decidira, conjuntamente con el director de obra, si procede conferir
caracter definitivo a dicha sancion.

No obstante las sanciones ya indicadas, y en el supuesto de que se constate un
incumplimiento de estas obligaciones en dos informes de obra sucesivos, el
promotor podra asumir las labores de limpieza de la obra o encargar su ejecucion
a una empresa externa. En este caso, los gastos correspondientes e imputaran al
empresario.

¢) Gastos de suministros:

Los consumos de agua, electricidad y teléfono de la obra correran por cuenta del
empresario.

El empresario se responsabilizara de la restauracion o sustitucion de los trabajos
de su responsabilidad que presenten desperfectos o desviaciones.

- I'entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets de toute nature
pendant et aprés I'exécution des travaux dont elle est chargée et ceci tous les
jours ouvrables avant la fermeture du chantier,

- l'entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de
stockage fixés par le maitre d’ceuvre et ceci tous les jours avant la fermeture du
chantier,

- l'entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des
installations qu'elle aura salies ou détériorées,

- I'entreprise a la charge de I'enlevement des déblais stockés et de leur transport
aux décharges publiques,

- I'entreprise a la charge du nettoiement des voies publiques qu'elle aura salies.

Toute constatation d'un chantier non nettoyé suivant les charges ci-dessus, fait
l'objet d'un avertissement a |'entreprise.

Un deuxieme avertissement est assorti d'une pénalité provisoire de 100 euros
(EUR).

Le maitre d'ouvrage juge avec le maitre d’'ceuvre si cette pénalité doit devenir
définitive.

Nonobstant les pénalités susmentionnées, le maitre d’ouvrage peut imposer la
mise en régie du nettoyage du chantier ou le faire exécuter a une entreprise
extérieure, aprés constatation de manquement dans deux comptes rendus
successifs de chantier. Les frais seront alors imputés a I'entrepreneur.

¢) Dépenses de consommation :

Les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone du chantier sont a la
charge de I'entrepreneur.

L’entrepreneur est responsable de la remise en état ou du remplacement des
ouvrages lui appartenant détériorés ou détournés.
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8.11 - Fotos de obra

Cada vez que deba levantarse acta de los trabajos correspondientes a obras que
vayan a permanecer ocultas o desaparecer (por ejemplo, de proteccion de las
obras enterradas), deberan tomarse fotos de los mismos.

Ademas, durante todo el periodo en que se prolongue la obra, la empresa debera
elaborar un informe fotografico de caracter mensual. Este informe fotografico
debera hacerse llegar, previa solicitud, al director de obra (en un ejemplar) y al
promotor (en un ejemplar).

CLAUSULA 9 - CONTROL Y RECEPCION DE LAS OBRAS
9.1 - Pruebas y controles de los trabajos realizados durante las obras

El empresario debera asumir todos los gastos relacionados con las pruebas y
controles de los trabajos, o de partes de los mismos, que deban llevarse a cabo
de acuerdo con lo previsto en el pliego de bases.

9.1.1 - Las pruebas y controles previstos de los trabajos o de parte de los mismos
seran realizados:

- in situ por el director de obra, en colaboracion con el empresario, en lo que
respecta a los siguientes trabajos o partes de los mismos: pruebas de
funcionamiento de las instalaciones técnicas, controles de caudales,
temperaturas, regulacion, humedad de los locales y las redes, atenuacién acustica
de tabiques, entrada de corriente débil, entre otros.

El empresario debera poner a disposicién del director de obra todo el material
necesario para realizar las pruebas y ensayos previstos en su contrata.

9.1.2 - Verificacion técnica

8.11 - Photos de chantier

Des photos doivent étre prises chaque fois qu'il est nécessaire de faire le constat
de travaux concernant des ouvrages destinés a étre cachés ou a disparaitre (par
exemple protection des ouvrages enterrés).

Par ailleurs, pendant toute la durée du chantier, l'entreprise établit chaque mois
un rapport photographique. La diffusion de ce rapport photographique est faite,
sur demande, au maitre d'ceuvre (un exemplaire) et au maitre d’ouvrage (un
exemplaire).

ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
9.1 - Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les Cahier
des charges sont assurés aux frais de I'entrepreneur.

9.1.1 - Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus sont
assurés :

- sur le chantier par le maitre d’ceuvre en liaison avec I'entrepreneur concerné, en
ce qui concerne les ouvrages ou parties d'ouvrages ci-aprés : essais de
fonctionnement des installations techniques, contrbles des débits, températures,
régulation, humidité des locaux et des réseaux, affaiblissement acoustique des
cloisons, recette du courant faible, entre autres.

L’entrepreneur doit mettre a la disposition du maitre d’ceuvre tout le matériel
nécessaire a la réalisation des essais prévus dans son marche.

9.1.2 - Vérification technique
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Se recuerda que, durante el periodo de ejecucidn de las obras, el empresario
estard obligado a realizar las verificaciones técnicas de su responsabilidad. Mas
concretamente, durante el periodo de preparacion debera definir su programa de
control interno, en el que precisara los mecanismos utilizados en la obra para
garantizar su cumplimiento.

El promotor se reserva el derecho de recurrir a un controlador técnico para
realizar cualquier prueba o verificacion que pueda considerar necesarias. El
empresario estara obligado a tener en cuenta los resultados arrojados por las
mismas, con gastos a su cargo.

9.2 - Recepcion de las obras

El empresario avisara por escrito al promotor y al director de obra de la fecha en
que considere que se finalizaran las obras.

El director de obra, en presencia del empresario, lleva a cabo las operaciones
previas a la recepcion (OPR) en un plazo méaximo de 20 (veinte) dias a partir de la
fecha de recepcion de la notificacién anterior o de la fecha indicada para la
finalizacion de las obras, si esta Ultima es posterior.

9.2.1 - Las operaciones previas a la recepcion conllevan:

- el reconocimiento de los trabajos ejecutados,

- las pruebas eventualmente previstas en el contrato,

- la eventual constatacidn de la no ejecucidn de servicios previstos en el contrato,
- la eventual constatacion de imperfecciones o defectos,

- la constatacion de la retirada de las instalaciones de obra y de la restauracion de
los terrenos y locales a su estado original,

- las constataciones relacionadas con la finalizacion de las obras

- ylo cualquier elemento necesario para recepcionar la obra.

Estas operaciones se registran en un informe redactado por el director de obra y
firmado por él y el empresario; si el empresario se niega a firmar, se deja

Il est rappelé l'obligation pour I'entrepreneur de procéder pendant la période
d'exécution des travaux aux vérifications techniques lui incombant. En particulier,
il doit, pendant la période de préparation, définir son programme de controle
interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le
respect.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire appel a un contréleur technique
pour effectuer tout essai et toute vérification quil jugera nécessaire.
L'entrepreneur devra obligatoirement tenir compte des résultats a sa charge.

9.2 - Réception des travaux

L’entrepreneur avise le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre par écrit de la date
a laquelle il estime que les travaux seront achevés.

Le maitre d’ceuvre procede en présence de l'entrepreneur aux opérations
préalables a la réception (OPR) dans un délai maximum de 20 (vingt) jours a
compter de la date de réception de l'avis ci-dessus ou de la date indiquée pour
I'achevement des travaux si elle est postérieure.

9.2.1 - Les opérations préalables a la réception comportent :

- la reconnaissance des ouvrages exécutes,

- les épreuves éventuellement prévues par le marché,

- la constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au marché,

- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons,

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des terrains et des lieux,

- les constatations relatives a I'achevement des travaux,

- et/ou tout élément nécessaire a la réception de I'ouvrage.

Ces opérations font 'objet d'un procés-verbal dressé par le Maitre d'ceuvre et
signé par lui et par I'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait
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constancia de ello.

9.22 - A la vista del acta de operaciones previas a la recepcion y de las
propuestas formuladas por el director de obra, el promotor decidira si procede
declarar 0 no la recepcidn, o si procede declararla con reservas. Cuando declare
la recepcion, debera fijar la fecha en que considere que se han finalizado las
obras.

La decision adoptada de acuerdo con lo anterior se notificara al empresario en un
plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias tras la fecha del acta.

En el supuesto de que el promotor no adopte ninguna decision en el citado plazo,
las propuestas del director de obra se consideraran aceptadas.

Cuando se declare la recepcion, esta surtird efecto en la fecha fijada para la
finalizacion de las obras.

9.2.3 - En el supuesto de que, con arreglo a lo dispuesto en el contrato, deban
realizarse determinadas pruebas transcurrido un periodo determinado de actividad
de los trabajos o en determinados periodos del afio, la recepcion tan solo podra
declararse a reserva de que dichas pruebas se lleven a cabo de forma
concluyente.

Cuando dichas pruebas, realizadas durante el periodo de garantia, no arrojen un
resultado concluyente, el plazo de garantia se prolonga hasta su perfecta
terminacion.

9.2.4 - Cuando se ponga de manifiesto que no se han ejecutado determinados
servicios previstos en el contrato que deban motivar aun la realizacion de pagos,
el promotor podra decidir declarar la recepcion a reserva de que el empresario se
comprometa a ejecutar dichos servicios en el plazo maximo de 1 (un) mes.
Debera dejarse constancia de la ejecucion de estos servicios en un acta de
recepcion.

9.2.5 - Cuando se hayan formulado reservas a la recepcién, el empresario debera

mention.

9.2.2 - Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des
propositions du maitre d'ceuvre, le maitre d’ouvrage décide si la réception est ou
non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la
réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux.

La décision ainsi prise est notifiée a I'entrepreneur dans les 45 (quarante-cing)
jours suivant la date du procés-verbal.

A défaut de décision prise par le maitre d'ouvrage dans ce délai, les
propositions du maitre d’ceuvre sont réputées acceptées.

La réception, si elle est prononcée prend effet a la date fixée pour 'achévement
des travaux.

9.2.3 - Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations
du marché, étre exécutées aprés une durée déterminée de service des ouvrages
ou a certaines périodes de l'année, la réception ne peut étre prononcée que sous
réserve de l'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie ne sont pas
concluantes, le délai de garantie est prolongé jusqu’a leur reprise concluante.

9.24 - S'il apparait que certaines prestations prévues au marché et devant
encore donner lieu a reglement n'ont pas été exécutées, le maitre d’ouvrage peut
décider de prononcer la réception, sous réserve que I'entrepreneur s'engage a
exécuter ces prestations dans un délai qui n'excéde pas 1 (un) mois. La
constatation de I'exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-verbal
de réception.

9.2.5 - Lorsque la réception est assortie de réserves, I'entrepreneur doit remédier
aux imperfections et malfagons correspondantes dans un délai maximum de 4
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subsanar las correspondientes imperfecciones y defectos en un plazo méximo de
4 (cuatro) semanas. Se recuerda que el plazo para levantar las reservas se
considera incluido en el plazo de ejecucion de la contrata.

En caso de que dichos trabajos no se lleven a cabo en el plazo prescrito, el
promotor podra encargarse de que se realicen con gastos a cargo del
empresario.

9.2.6 - Si determinadas obras o partes de obras no se ajustan plenamente a las
especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones observadas puedan
afectar a la seguridad, al comportamiento o a la utilizacion de las obras, el
promotor podra, a propuesta del director de obra y habida cuenta de la escasa
importancia de las imperfecciones y de las dificultades que entrafiaria su puesta
en conformidad, renunciar a exigir la reparacion de las obras consideradas
defectuosas y proponer al empresario una reduccion del precio.

Si el empresario acepta esta modalidad de reduccioén, se considerara que las
imperfecciones que la hayan motivado estan cubiertas por ella y se declarara la
recepcion sin reservas.

En caso contrario, el empresario estara obligado a reparar dichas imperfecciones
y la recepcion se declarara a reserva de dichas reparaciones.

9.2.7 - El promotor no podra tomar posesién de las obras sin que se haya
declarado antes su recepcion.

No obstante, en caso de urgencia, la toma de posesion podra producirse
antes de la recepcion, a condicion de que se extienda previamente un
inventario contradictorio o un acta de recepciéon parcial de los lotes
finalizados. En este supuesto, la recepcion se declarara a la finalizacion
completa de las obras.

9.3 - Recepciones parciales

(quatre) semaines. Il est rappelé que le délai de levée des réserves est
compris dans le délai d’exécution du marché.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre
d’ouvrage peut les faire exécuter aux frais de I’entrepreneur.

9.26 - Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas
entiérement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections
constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
[utilisation des ouvrages le maitre d’ouvrage peut, sur proposition du maitre
d'ceuvre et, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés
que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des
ouvrages estimés défectueux et proposer a I'entrepreneur une réfaction sur les
prix.

Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivee se
trouvent couvertes, de ce fait, et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections,
la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

9.2.7 - Toute prise de possession des ouvrages par le maitre de l'ouvrage doit
étre précédee de leur réception.

Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir
antérieurement a la réception, sous réserve de I'établissement préalable
d'un état des lieux contradictoire ou d'une réception partielle des lots
achevés. Dans ce cas, la réception est prononcée a I'achévement complet
des travaux.

9.3 - Réceptions partielles

La fixation par le marché pour une phase de travaux ou un ouvrage spécifique, de
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La fijacion en el contrato, en relacion con una fase de las obras o un trabajo
especifico, de plazos de ejecucién diferenciados respecto del plazo global de
ejecucion, conllevara la recepcion parcial de dicha fase de las obras o de dicho
trabajo especifico.

El procedimiento de recepcion parcial es idéntico al previsto en la clausula 9.2.

En lo que respecta a las fases de las obras o los trabajos especificos en
relacion con los cuales se haya declarado una recepcién parcial, el periodo
de garantia comenzara a correr en la fecha de recepcion de la ultima fase de
las obras.

9.4 - Documentos a proporcionar tras la ejecucion

A la finalizaciéon de las obras, el empresario debera remitir al director de obra,
quien aprobara el cojunto de los documentos enviados, cuatro ejemplares de un
expediente que incluya:

9.4.1) Los planos segun construccion y de detalle

A medida que la obra vaya avanzando, el empresario elaborara dibujos de detalle
que seran verificados por el director de obra.

A la recepcion de las obras, el empresario debera proporcionar los trazados
pormenorizados en planta y alzado de las obras tal como hayan sido
efectivamente ejecutadas por la empresa.

Deberan utilizarse las siguientes escalas:

- planos de distribucion, planos técnicos y secciones de detalle: 1/50

- planos de detalle: 1/20

Estos trazados deberan ser levantados por el empresario o por un profesional
competente del sector.

De forma adicional, debera:

délais d’exécution distincts du délai global d’exécution, implique une réception
partielle de cette phase de travaux ou de cet ouvrage spécifique.

La procédure de réception partielle est identique a celle prévue a l'article 9.2.

Pour les phases de travaux ou ouvrages spécifiques ayant donné lieu a une

réception partielle, le délai de garantie démarre a compter de la date de la

réception de la derniére phase de travaux.

9.4 - Documents a fournir aprés exécution

A la fin des travaux, I'entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre, qui devra valider

I'ensemble des documents transmis, quatre exemplaires d'un dossier comprenant
9.4.1) Plans de récolement et de détail

Au fur et a mesure de l'avancement du chantier I'entrepreneur établit des
documents de détail qui seront vérifiés par le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra fournir a la réception des travaux les relevés précis en plan
et en niveau des ouvrages tels que réellement exécutés par l'entreprise.

Les échelles a retenir sont les suivantes :

- plans de distribution, techniques et coupes de détail : 1/50eme

- plans de détail : 1/20éme

Ces relevés seront réalisés soit par I'entrepreneur soit par un homme de l'art

compétent.

[l devra en outre :
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- entregar tres (3) ejemplares en soporte papel;

- entregar al promotor y al director de obra una impresion en papel de todos los
planos de ejecucion, con inclusién en particular de la identificacion de todos los
elementos, que deberan haber sido etiquetados;

- Ademas, debera entregarse asimismo un CD con los planos de base en formato
«.dwgp.

9.4.2) Expediente de mantenimiento y conservacion

El empresario debera proporcionar, en el momento de la recepcion, un expediente
de mantenimiento y conservacién (1 ejemplar + 2 copias). El expediente de
mantenimiento y conservacion se entregara como una carpeta clasificadora de
formato 29x32 (en cm). Incluira cuatro secciones: el expediente de gestion del
mantenimiento, un expediente técnico simplificado, un expediente de presupuesto
previsto y un expediente de homologacién de pruebas y ensayos.

Expediente de gestion del mantenimiento
Este expediente se compondra de una presentacion de los equipos técnicos y de
seguridad, de una presentacién de otros elementos de obra menor y de una

recopilacion de los procesos de gestidn y conservacion.

*La presentacion de los equipos técnicos y de sequridad y de otros elementos de

- a la personne responsable du marché un tirage papier en trois (3) exemplaires ;
- au maitre d’'ceuvre un contre calque et un tirage de tous les plans d'exécution
portant en particulier le repérage de tous les organes qui devront avoir été
étiquetés ;

- Par ailleurs il sera remis également un CD, contenant les fonds de plans au
format « .dwg ».

9.4.2) Dossier d'entretien et de maintenance

L’entrepreneur devra fournir a la réception un dossier dentretien et de
maintenance (1 exemplaire + 2 copies). Le dossier d'entretien et de maintenance
se présente sous la forme d'un classeur de format 29x32 (en cm). Il comprend
quatre volets : dossier de gestion de la maintenance, un dossier technique
simplifié, un dossier de budget prévisionnel et un dossier d'homologation d'essai.

Dossier de gestion de la maintenance
Il est composé d'une présentation des équipements techniques et de sécurité,
d'une présentation des autres éléments du second ceuvre et d'un recueil des

modalités de conduite et d'entretien.

*La présentation des équipements techniques et de sécurité et des autres
éléments de second ceuvre comprend :

obra menor incluye:

-Un inventario de los equipamientos instalados y de los elementos de obra menor,
con indicacion de la marca, las caracteristicas técnicas, las referencias del
constructor, del producto y del distribuidor local, la ubicacion y la cantidad.

- Una recopilacion de la documentacion técnica de los diferentes aparatos
mecanicos y eléctricos. Esta documentacion debera incluir una fotografia o
un dibujo del aparato, sus caracteristicas técnicas y eventuales accesorios,
sus condiciones de uso y las instrucciones de uso pormenorizadas.

- Una recopilacion de la documentacién del fabricante relativa a elementos como

- Un inventaire des matériels installés et des éléments du second oeuvre avec
indication de la marque, des caractéristiques techniques, des références du
constructeur et produit et du distributeur local, de la localisation et de la quantité.

- Un recueil de la documentation technique des divers appareils
mécaniques et électriques. Cette documentation comportera une photo ou
un dessin de l'appareil, ses caractéristiques techniques et accessoires
éventuels, son utilisation et son mode d'emploi détaillé.

- Un recueil de la documentation du fabricant des éléments tels que faux-plafonds
et revétements de surface comprenant les modalités d'entretien.
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falsos techos y revestimientos, con inclusion de los procedimientos de
conservacion.

* La recopilacion de los procesos de gestidn y conservacion incluye:

- Las fichas técnicas de mantenimiento clasificadas en 3 categorias (gestion y
vigilancia asumibles por un operario de mantenimiento, mantenimiento corriente a
realizar por un operario especializado, grandes operaciones de mantenimiento
que requieran la intervencidn de una empresa especializada).

-En cada ficha se haran constar el elemento o equipo en cuestion, su
ubicacion, la naturaleza de la operacion de mantenimiento, el grado de
dificultad (operario de mantenimiento, operario especializado o empresa
especializada) y la periodicidad de la operacion, asi como las referencias de
la documentacion técnica proporcionada (véase mas arriba).

- Cada ficha debera ir acompafada de los avisos de mantenimiento publicados
por el constructor en relacidn con la operacion, cuando los haya.

- Las fichas de las piezas de recambio que incluyan el elemento o equipo en
cuestion, su ubicacién, las piezas de recambio que quepa prever, su precio, la
referencia del proveedor local de piezas de recambio.

- Los certificados de garantia del constructor.

- La definicién de los procesos de limpieza y lavado de las diferentes partes de la
obra.

El expediente técnico simplificado
Se compone, por una parte, de la nomenclatura de los planos y diagramas
simplificados, y por otra, de un inventario de los equipos y otros elementos de
obra menor con sus respectivos precios y vida util.
* La nomenclatura de los planos y diagramas simplificados incluye:
- los diagramas esquematicos de las diferentes redes (cuadros sinopticos)

- los diagramas esquematicos de los equipos especificos
- los diagramas eléctricos de los diferentes elementos

* Le recueil des modalités de conduite et d'entretien comprend :

- Les fiches techniques d'entretien classées en 3 catégories (conduite
surveillance pouvant étre assurée par un agent d'entretien, maintenance courante
nécessitant un agent spécialisé, grosses opérations de maintenance nécessitant
une entreprise spécialisée).

-Chaque fiche comportera [I'élément ou équipement concerné, sa
localisation, la nature de I'opération d'entretien, la catégorie de difficulté
(agent d'entretien, agent spécialisé, entreprise spécialisée) et la périodicité
de cette opération, les références de la documentation technique fournie
(voir ci-avant).

- Chaque fiche sera accompagnée des notices d'entretien du constructeur
relatives a l'opération, quand elles existent.

- Les fiches de pieces de rechange comportant I'élément ou ['équipement
concerné, sa localisation, les pieces de rechange a prévoir, leur prix, la référence
du fournisseur local de piéces de rechange.

- Les certificats de garantie du constructeur.

- La définition des processus de nettoyage et de lavage des différentes parties de
l'ouvrage.

Le dossier technique simplifié
Il est composé, d'une part, d'une nomenclature des plans et schémas simplifiés,
et, d'autre part, d'un inventaire des équipements et autres éléments du second
ceuvre avec leur prix et leur durée de vie.
* La nomenclature des plans et schémas simplifiés comprend :
- les schémas de principe des différents réseaux (synoptiques)
- les schémas de principe des équipements spécifiques

- les schémas électriques des différents éléments

Le dossier d’'homologation d'essai
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El expediente de homologacion de pruebas y ensayos
Incluye:

- los certificados de proteccion contra incendios
- las actas de las pruebas y verificaciones de funcionamiento de las instalaciones
- los certificados y atestados de conformidad.

9.5 - Demostracion

En lo que respecta a los trabajos o instalaciones que requieran de maniobras
especificas para su uso, debera realizarse una demostracion.

9.6 - Formacion

En lo que respecta a los equipamientos o dispositivos cuyo uso requiera de
maniobras complejas o delicadas, el empresario deberd formar al equipo
encargado del mantenimiento del centro.

Dicha formacion se impartira una vez el promotor haya tomado posesién de los
locales, e incluira la puesta a disposicion in situ de un técnico de la empresa por
especialidad técnica. La formacion abordara todos los aspectos relacionados con
el conocimiento de las instalaciones, su funcionamiento y las operaciones de
mantenimiento.

A la finalizacion de dicha formacion, los técnicos formados deberan estar en
condiciones de utilizar con eficacia y de forma totalmente segura los
equipamientos o dispositivos en cuestion, y de llevar a cabo las operaciones de
mantenimiento de primer nivel.

CLAUSULA 10 - RESPONSABILIDADES - GARANTIAS Y SEGUROS
10.1 - Daios en la obra

Desde el inicio de la obra y hasta la fecha de recepcion, el empresario se

Il comprend :

- les certificats de qualification incendie

-les procés-verbaux des essais et Vérifications de fonctionnement des
installations

- les certificats et attestations de conformité.

9.5 - Démonstration

Pour les ouvrages ou appareillages dont l'usage nécessite des manceuvres
particulieres, une démonstration doit étre prévue.

9.6 - Formation

Pour le matériel ou les équipements dont l'usage nécessite des manceuvres
complexes ou délicates, I'entrepreneur prévoira la formation de I'équipe chargée
de maintenance des installations.

Cette formation interviendra une fois que le maitre d’ouvrage aura pris
possession des locaux. Elle comprendra la mise a disposition sur site d'un
technicien de I'entreprise par corps d’état technique. La formation portera sur la
connaissance de I'exploitation, de son fonctionnement et des opérations de
maintenance.

A lissue de cette formation, chaque technicien formé devra étre en mesure
d'utiliser efficacement et en toute sécurité le matériel ou les équipements
concernés et d'opérer les opérations de maintenance de premier niveau.

ARTICLE 10 - RESPONSABILITES - GARANTIES ET
ASSURANCES

10.1 - Dommages a l'ouvrage
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responsabilizara plenamente de mantener en buen estado la obra cuya ejecucion
se le encomienda.

En el supuesto de que una parte o la totalidad de la obra sufra dafios en el
transcurso de los trabajos, el empresario deberd subsanarlos, con gastos a su
cargo, de tal modo que, en el momento de la recepcion, la obra se ajuste por
completo a las especificaciones de la contrata.

El empresario se responsabilizara de todos los dafios y perjuicios que pueda
causar a la obra en el marco de cualquier operacién destinada a acabar un trabajo
inacabado o a cumplir sus obligaciones dimanantes de la clausula 10.5.

10.2 - Daios personales y materiales

El empresario debera indemnizar al promotor en relaciéon con todas las pérdidas y
reclamaciones que puedan derivarse de lesiones corporales, asi como de dafios
ocasionados a personas o materiales y bienes de todo tipo, que puedan
producirse en relacion con la ejecucion de la contrata o como consecuencia de la
misma, obligacion de indemnizacion que englobara asimismo todas las
reclamaciones, dafios y perjuicios, costes, cargas y desembolsos de todo tipo que
estén relacionados con los conceptos ya referidos.

10.3 - Seguros

El empresario se compromete a suscribir, durante y después de las obras, una
pdliza de responsabilidad civil que garantice, por un importe suficiente, las
consecuencias financieras de la responsabilidad civil en que incurran los
constructores como consecuencia de los dafios corporales, materiales e
inmateriales causados, en el ejercicio de su actividad, al promotor y a terceros,
durante la ejecucion de las obras o en el marco de la ejecucidn del contrato.

Asimismo, el empresario se asegurara de que sus subcontratistas disponen de
una pdliza de responsabilidad civil profesional durante y después de las obras
suscrita con entidades aseguradoras de reconocida solvencia y autorizadas para
operar en Espafia, que garantice, por niveles de cobertura suficientes las

Du commencement du chantier jusqu'a la date de réception I'entrepreneur est
pleinement responsable du maintien en bon état de l'ouvrage qu'il exécute.

Au cas ou tout ou partie de l'ouvrage subirait des dommages au cours des
travaux, I'entrepreneur doit le réparer et le remettre en état a ses frais de telle
sorte que l'ouvrage soit au moment de la réception conforme aux spécifications
du marché.

L’entrepreneur est responsable pour tout dommage qu'il causerait a l'ouvrage a
l'occasion de toute opération destinée a finir un travail inachevé ou a satisfaire a
ses obligations au titre de l'article 10.5.

10.2 - Dommages aux personnes et aux biens

L’entrepreneur doit indemniser le maitre de l'ouvrage de toutes pertes et
réclamations découlant de préjudices corporels, et de dommages aux personnes,
aux matériaux et aux biens de toutes sortes susceptibles de survenir en relation
avec ou en conséquence de I'exécution du marché, et de l'indemniser également
de toutes réclamations, dommages-intéréts, colts, charges et frais de toute
nature y afférents.

10.3 - Assurances

L’entrepreneur s'engage a souscrire une police responsabilité civile pendant et
aprés travaux garantissant, pour des montants suffisants, les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les constructeurs par suite de
dommages corporels, matériels et immatériels causés, dans le cadre de leurs
activités, au maitre d’ouvrage et aux tiers, a 'occasion de I'exécution des travaux
ou dans le cadre de I'exécution du marche.

L’entrepreneur veillera également a ce que ses sous-traitants disposent d’une
police responsabilité civile profesionnelle pendant et apres travaux souscrite
aupres de compagnies d'assurance notoirement solvables et autorisés a
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consecuencias pecuniarias de la responsabilidad civil en que incurran los
constructores como consecuencia de los dafios corporales, materiales e
inmateriales causados, en el ejercicio de su actividad, al promotor y a terceros,
durante la ejecucion de las obras o en el marco de la ejecucion del contrato.

Los subcontratistas que sean aceptados en el transcurso de las obras deberan
presentar las mismas justificaciones. No podran intervenir en la obra hasta que se
hayan presentado dichos certificados de seguro.

El promotor se reserva el derecho de exigir una ampliacion de la péliza suscrita
por el empresario si la naturaleza de la obra requiere un seguro mas amplio, asi
como cualquier otro tipo de poliza de seguro exigida por la ley.

En este sentido, se precisa que, en lo que respecta a la aplicacién de estas
disposiciones, la fecha de recepcion efectiva de las obras constituye el punto de
partida para las garantias del empresario.

10.4 - Incidentes y lesiones corporales sufridos por la mano de obra

10.4.1 - Responsabilidad del empresario

El promotor no se responsabilizara en modo alguno de los dafios y perjuicios o las
reparaciones que puedan derivarse de cualquier accidente o lesiéon corporal
soportada por un obrero o cualquier otra persona contratada por el empresario o
un subcontratista, salvo que se trate de un accidente o lesién corporal derivados
de una accién u omision del promotor.

10.4.2 - Aseguramiento

De conformidad con la legislacion local, el empresario debera asegurar a su
personal con una aseguradora, mantener dicho seguro vigente durante todo el
periodo de contratacion del personal para las obras y, cada vez que se le solicite,
proporcionar al promotor dicha poliza de seguro y documentos justificantes de que
esta al corriente en el pago de las primas. No obstante, se entiende que, en lo que
respecta al personal contratado por un subcontratista, la obligaciéon de

intervenir en Espagne pour des niveaux de couverture suffisants et garantissant,
pour des montants suffisants, les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile encourus par les constructeurs par suite de dommages corporels, matériels
et immatériels causés, dans le cadre de leurs activités, au maitre d’'ouvrage et
aux tiers, a l'occasion de I'execution des travaux ou dans le cadre de I'execution
du marché.

Les sous-traitants qui sont acceptés en cours de chantier doivent produire les
mémes justifications. lls ne peuvent intervenir sur le chantier qu’une fois produites
ces attestations d’assurance.

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger un avenant a la police souscrite
par I'entrepreneur si la nature des travaux nécessite une assurance plus étendue,
et tout autre type de police d’assurance légalement obligatoire.

A ce titre, il est précisé que pour I'application desdits articles, la date d'effet de la
réception des travaux constitue le point de départ des garanties de I'entrepreneur.

10.4 - Incidents et dommages corporels subis par la main-d’ceuvre

10.4.1 - Responsabilité de I'entrepreneur

Le maitre de 'ouvrage n'est aucunement responsable des dommages-intéréts ou
réparations ou a la suite de tout accident ou dommage corporel subi par tout
ouvrier ou toute autre personne employée par I'entrepreneur ou un sous-traitant,
sauf s'il s'agit d'un accident ou d'un dommage corporel résultant d'un acte ou
d'une faute du maitre de l'ouvrage.

10.4.2 - Assurance

L’entrepreneur doit, conformément a la Iégislation locale, s'assurer pour son
personnel auprés d'un assureur ; il doit maintenir cette assurance en vigueur
pendant tout le temps qu'il emploie du personnel pour les travaux et doit, a
chaque fois qu'on lui en fait la demande présenter au maitre d'ouvrage cette
police d'assurance et la justification du paiement de la prime. Il est toutefois
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aseguramiento imputable al empresario que se ha indicado quedara cumplida si el
subcontratista suscribe un seguro que cubra dicha responsabilidad ante su
personal.

El empresario debera exigir a dicho subcontratista que proporcione al promotor o
a su representante, cada vez que se le solicite, dicha pdliza de seguro y
documentos justificantes de que esta al corriente en el pago de las primas.

10.4.3 - Recurso contra el empresario en caso de no aseguramiento

Cuando el empresario no haya suscrito 0 no mantenga vigente el seguro definido
en el anterior apartado 10.4.2, el promotor podra hacerlo en su lugar, en cuyo
caso deducira de los importes que deba liquidar por su cuenta de los importes
adeudados al empresario.

10.5 - Garantias contractuales

En general, las garantias contractuales mencionadas mas adelante seran de
aplicacion tanto a las obras que el empresario deba realizar en el marco de la
presente contrata como a las ejecutadas previamente a la misma.

10.5.1 - Periodo de garantia

Una vez recepcionada la obra, el periodo de garantia es de 10 afios para la
estructura; 3 afios para las instalaciones técnicas, la habitabilidad del edificio,
estanqueidad del edificio, el aislamiento térmico y todos los elementos
constructivos no estructurales y 1 afio para la perfecta terminacion de las obras
realizadas.

El periodo de garantia de perfecta terminacion es de un afio a partir de la fecha
efectiva de la recepcion sin reservas.

Durante el plazo de garantia, el empresario estara sujeto a las siguientes
obligaciones:

entendu que s'agissant du personnel employé par un sous-traitant, l'obligation de
l'entrepreneur de s'assurer comme indiqué ci-dessus, est remplie si le sous-
traitant a souscrit une assurance pour cette responsabilité envers son personnel.

L’entrepreneur doit exiger de ce sous-traitant qu'il présente au maitre d'ouvrage
ou a son représentant chaque fois qu’une demande lui en est faite, cette police
d'assurance et la justification du paiement de la prime.

10.4.3 - Recours contre 'entrepreneur en cas de non assurance

Si I'entrepreneur néglige de souscrire ou de maintenir en vigueur l'assurance
définie ci-dessus au 10.4.2, le maitre d’ouvrage pourra le faire a sa place et
déduira des sommes dues a 'entrepreneur les primes qu'il aura payées pour son
compte.

10.5 - Garanties contractuelles

De maniére générale les garanties contractuelles mentionnées ci-apres
s’appliqueront aux ouvrages a réaliser par I'entreprise dans le cadre du présent
marché et a ceux exécuté préalablement au marché.

10.5.1 - Période de garantie

A lissue de la réception des travaux, le délai de garantie est de 10 ans pour la
structure ; 3 ans pour les installations techniques, I'habiltabilité de I'ouvrage,
I'étaichéité, l'isolation thermique et tout autre élément constructif non structurel ; 1
an pour le parfait achévement des travaux.

Le délai de grantie de parfait achévement est d’un an a compter de la date d’effet
de la réception sans réserve.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur est tenu aux obligations suivantes :
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a) ejecutar los eventuales trabajos o servicios de acabado o rematado sefialados
a la recepcion de las obras,

b) subsanar todas las irregularidades sefialadas por el promotor o el director de
obra constatadas durante el periodo de garantia,

c) realizar, cuando proceda, los trabajos de consolidacion o modificacién que
puedan resultar necesarios a la vista de las pruebas efectuadas de conformidad
con el presente PCAP y con el pliego de bases técnicas,

d) enviar al director de obra todos los documentos que deban proporcionarse tras
la ejecucion con arreglo a la anterior clausula 9.4.

Los gastos correspondientes a las obras complementarias, incluidos los costes
asociados a la reubicacion de los alumnos y otros costes contraidos para ejecutar
las obras complementarias prescritas por el promotor o el director de obra
destinados a subsanar las deficiencias indicadas en los anteriores apartados b) y
c) tan solo correran por cuenta del empresario cuando dichas deficiencias le sean
directa y/o indirectamente imputables. Las obligaciones de rematado o acabado
no englobarédn en ningun caso los trabajos que puedan ser necesarios para
subsanar los efectos derivados de un uso normal.

Dentro de los 2 (dos) meses anteriores al cumplimiento del plazo de garantia
(perfecta terminacion y habilitabilidad e instalaciones técnicas), la direccion de
obra, de antemano o a instancia del empresario ou du maitre de l'ouvrage,
redactaré un informe sobre el estado de las mismas. Si éste fuera favorable el
empresario quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en lo
relativo a los vicios ocultos, y procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia correspondante, y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia, la direccidn de obra procedera a dictar las oportunas
instrucciones al empresario para la debida reparacidn de lo construido,
concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras y sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

Cuando el empresario no haya subsanado las irregularidades o imperfecciones

a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise signalés
a la réception des travaux,

b) remédier a tous les désordres signalés par le maitre de l'ouvrage ou le maitre
d'ceuvre, constatés pendant la période de garantie,

c) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la
nécessité serait apparue a lissue des épreuves effectuées conformément au
présent CCAP et au Cahier des charges techniques,

d) remettre au maitre d'ceuvre tous les documents a fournir aprés exécution
conformément a l'article 9.4 ci-avant.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires y compris les colts
liés a relocalisation des éléves et les autres colts encourus pour 'exécution des
travaux complementaires prescrits par le maitre d’ouvrage ou le maitre d'ceuvre
ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne
sont a la charge de I'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est
directement et/ou indirectement imputable. Les obligations de reprise ou de
finition ne s’entendent pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets d’'un
usage normal.

Dans les 2 (deux) mois précédant I'expiration de chauge période de garantie
(parfait achévement et habitabilité et installations techniques), la maitrise
d'ceuvre, soit d'office, soit a la demande de I'entrepreneur o del promotor, établira
un rapport sur I'état des travaux. Si le rapport est favorable, I'entrepreneur est
dégagé de toute responsabilité, a I'exception des dispositions relatives aux vices
caches, et la garantie correspondante est restituée ou annulée, et, le cas
échéant, les obligations en suspens sont payées. Si le rapport n'est pas favorable
et que les défauts constatés sont dus a des déficiences dans I'exécution des
travaux et non a l'utilisation de ce qui a été construit, pendant la période de
garantie, la maitrise d'ceuvre procédera a l'envoi des instructions appropriées a
I'entrepreneur pour la réparation en bonne et due forme de ce qui a été construit,
en lui accordant un délai a cet effet, pendant lequel elle restera responsable de la
conservation des travaux et sans avoir le droit de percevoir un quelconque
montant pour la prolongation de la période de garantie.
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que se le notifiquen antes de la extincion del periodo de garantia, el promotor
podra decidir ampliar el periodo de garantia hasta la integra ejecucion de dichos
trabajos, con independencia de que sean realizados por el empresario o el
promotor, con gastos a cargo del primero.

La extinciéon del plazo de garantia no afectard a las garantias asociadas a
determinados equipamientos siempre que éstas sean superiores en tiempo a
aquél, en relacion con los cuales el promotor se reserva todos los derechos.

CLAUSULA 11 - RESCISION DEL CONTRATO - INTERRUPCION DE
LAS OBRAS

11.1 - Rescision

11.1.1 - La ejecucidn de las obras objeto de contrata podra detenerse antes de su
finalizacion en virtud de decision de rescision contractual, en la que debera
establecerse la fecha de entrada en vigor de dicha rescision.

En este caso, la contrata se liquidara de acuerdo con las modalidades previstas
en la clausula 3, sin perjuicio del resto de disposiciones de la presente clausula.
Salvo en los supuestos de rescision que se prevén en los siguientes apartados, el
empresario tendra derecho a que se le indemnice, cuando proceda, por los dafios
y prejuicios que soporte como consecuencia de esta decision. El importe de la
indemnizacion se fija en el 1% de las sumas pendientes de liquidacién sobre el
importe establecido en el documento de compromiso, u otro importe nuevo
cuando este sea inferior al primero.

11.1.2 - En caso de rescision se procedera, en presencia del empresario, a dejar
constancia de las obras ejecutadas en todo o en parte y a extender tanto el
inventario de las provisiones de materiales como el inventario descriptivo de los
equipamientos e instalaciones de obra. Se levantara acta de todas estas
operaciones.

El establecimiento de dicha acta conllevara la recepcién de las obras ejecutadas

Si I'entrepreneur n'a pas remedié aux désordres ou imperfections qui lui ont été
notifiés avant I'expiration du délai de garantie, le maitre d’ouvrage peut décider la
prolongation du délai de garantie jusqu’a exécution compléte de ces travaux,
qu'ils aient été réalisés par I'entrepreneur ou par le maitre d’ouvrage, aux frais de
I'entrepreneur.

L'expiration de la periode de garantie n'affecte pas les garanties associees a
certaines installations, pour autant qu'elles soient plus longues que la periode de
garantie, a I'egard desquelles le promoteur se reserve tous les droits.

ARTICLE 11 - RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES
TRAVAUX

11.1 — Résiliation

11.1.1 - Il peut étre mis fin a I'exécution des travaux faisant l'objet du marché
avant I'achevement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en
fixe la date d'effet.

Le reglement du marché est fait alors selon les modalités prévues a l'article 3,
sous réserve des autres stipulations du présent article.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles ci-aprés, I'entrepreneur a droit
a étre indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Le
montant de l'indemnité est fixé a 2% des sommes restant a régler sur le montant
établi dans I'Acte d’'Engagement, ou un nouveau montant si celui-ci est inférieur
au premier.

11.1.2 - En cas de résiliation il est procédé, en présence de I'entrepreneur, aux
constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, a l'inventaire
des matériaux approvisionnés, ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel et des
installations de chantier. Il est dressé un procés-verbal de ces opérations.

L'établissement de ce procés-verbal emporte réception des ouvrages et parties

Pagina / Page 47 de 56
Lycée francais de Valence
Calle Orenga 20, 46 980 Paterna, Valencia
Tel.: +34 961 36 40 31 | www.lfval.net



en todo o en parte en la fecha de entrada en vigor de la rescision.

11.1.3 - En un plazo de 10 (diez) dias tras la fecha de dicha acta, el promotor
definira las medidas que deban adoptarse antes de la clausura de la obra para
garantizar la conservacion y la seguridad de las obras ejecutadas en todo o en
parte. Entre dichas medidas podréa incluirse la demolicion de ciertas partes de las
obras.

11.1.4 - El promotor gozaré del derecho a recomprar en todo o en parte:

- las obras provisionales que sean Utiles para la ejecucion de la contrata,
- las provisiones de materiales, dentro de los limites de sus necesidades para la
obra.

Ademas, con vistas a la continuidad de las obras, tendra derecho a recomprar 0 a
mantener a su disposicion los equipamientos construidos de forma especifica para
la ejecucion de la contrata. En este caso, el precio de recompra de las obras y
equipamientos sera igual a la porciéon no amortizada de su valor. Las provisiones
de materiales se recompraran segun los precios de contrata.

11.1.5 - El empresario estara obligado a abandonar los locales en el plazo que le
fije el director de obra y el promotor.

11.2 - Fallecimiento, incapacidad, saneamiento judicial o liquidacién de los
bienes del empresario

11.2.1 - En caso de fallecimiento o incapacidad civil del empresario, se declarara
la rescisién de la contrata, salvo en el supuesto de que el promotor acepte su
gestion continuada por parte de los derechohabientes o el curador.

Cuando se declare la rescision, esta surtira efecto en la fecha de fallecimiento o
incapacidad civil. No dara derecho a indemnizacion alguna a favor del empresario
0 sus derechohabientes.

d'ouvrages exécutés, a la date d'effet de la résiliation.

11.1.3 - Dans les 10 (dix) jours suivant la date de ce proces-verbal, le maitre
d’'ouvrage fixe les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du chantier
pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages
exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties
d'ouvrages.

11.1.4 - Le maitre de l'ouvrage dispose du droit de racheter en totalité ou en
partie

- les ouvrages provisoires utiles a I'exécution du marché,
- les matériaux approvisionnés, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier.

Il dispose en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit
de conserver a sa disposition le matériel spécialement construit pour I'exécution
du marché. Dans ce cas le prix du rachat des ouvrages et du matériel est égal a
la partie non amortie de leur valeur. Les matériaux approvisionnés sont rachetés
au prix du marché.

11.1.5 - L'entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le
maitre d’ceuvre et le maitre de I'ouvrage.

11.2 - Déceés, incapacité, réglement judiciaire ou liquidation des biens de
I’entrepreneur

11.2.1 - En cas de décés ou d'incapacité civile de I'entrepreneur, la résiliation du
marché est prononcée, sauf si le maitre d’ouvrage accepte la continuation du
marché par les ayants-droit ou le curateur.

La reésiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du décés ou de
lincapacité civile. Elle n'ouvre droit pour I'entrepreneur ou ses ayants-droit a
aucune indemnité.
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11.2.2 - En caso de incapacidad fisica, manifiesta y sostenida en el tiempo del
empresario, la contrata podra ser rescindida sin que ello confiera ningiin derecho
de indemnizacion al empresario.

11.2.3 - En caso de saneamiento judicial o liquidacién de los bienes del
empresario, se declarara la rescision de la contrata, salvo en el supuesto de que,
en el mes siguiente a la decision judicial dictada, el administrador o sindico decida
dar continuidad a la ejecucion de la contrata.

Cuando se declare la rescision, esta surtira efecto en la fecha de la decision del
administrador o sindico de renunciar a dar continuidad a la ejecucion de la
contrata, 0 a la extincion del plazo de un mes ya referido. Esta rescision no dara
derecho a indemnizacién alguna a favor del empresario.

La sentencia por la que se abra el procedimiento de saneamiento judicial o de
liquidacion judicial debera notificarse de forma inmediata al promotor. Esto mismo
sera de aplicaciéon en lo que respecta a cualquier sentencia o resolucién que
pueda afectar a la ejecucion de la contrata.

11.2.4 - En el supuesto que se describe en el siguiente apartado 12.2, en caso de
incumplimiento manifiesto del empresario, la contrata podra rescindirse por
responsabilidad exclusiva de este. Esta rescision no dard derecho a
indemnizacion alguna a favor del empresario.

11.3 - Aplazamiento e interrupcion de las obras

11.3.1 - El promotor podré decidir aplazar las obras. En este caso, procedera a
dejar constancia de las obras ejecutadas en todo y en parte, y de las provisiones
de materiales.

11.3.2 - En el supuesto de que, como consecuencia de uno o varios
aplazamientos sucesivos que sean directamente imputables al promotor, las obras
se vean interrumpidas durante un periodo total superior a un afio a contar desde
la notificacién del aplazamiento, el empresario tendra derecho a que se rescinda
la contrata, para lo cual debera solicitar dicha rescision en un plazo de 15 (quince)

11.2.2 - En cas d'incapacité physique, manifeste et durable de I'entrepreneur, le
marché peut étre résilié sans que I'entrepreneur puisse prétendre a indemnité.

11.2.3 - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens de
I'entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si dans le mois qui
suit la décision de justice intervenue, I'administrateur ou le syndic décide de
poursuivre 'exécution du marché.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de la décision de
I'administrateur ou du syndic de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou
de l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Cette résiliation n'ouvre droit pour
I'entrepreneur a aucune indemnité.

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est
notifié immédiatement au Maitre d’ouvrage. Il en va de méme de tout jugement ou
de toute décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

11.2.4 - Dans le cas décrit au 12.2 ci-aprés, en cas de défaillance manifeste de
L’entrepreneur, le marché peut étre résilié aux torts exclusifs de I'entrepreneur.
Cette résiliation n’ouvre droit pour L’entrepreneur a aucune indemnité.

11.3 - Ajournement et interruption des travaux

11.3.1 - L'ajournement des travaux peut étre décidé par le maitre d’ouvrage. Il est
alors procédé a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutes et
des matériaux approvisionnés.

11.3.2 - Si par suite d’'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs,
directement imputable au maitre de l'ouvrage, les travaux ont été interrompus
pendant une période totale supérieure a un an a compter de la notification de
l'ajournement, I'entrepreneur a droit d’obtenir la résiliation du marche, sauf si,
informé par écrit d'une demande d’ajournement conduisant au dit dépassement
d’un an, il n’a pas dans un délai de 15 (quinze) jours demandé la résiliation.
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dias a partir de la fecha en que se le informe por escrito de la solicitud de
aplazamiento que vaya a derivar en la superacion de dicho periodo de un afio.

11.3.3 - En caso de que no se hayan hecho efectivos tres pagos a cuenta
mensuales sucesivos por motivos directamente imputables al promotor, el
empresario podra, de forma inmediatamente posterior al vencimiento del tercero
de dichos pagos a cuenta, informar al promotor de su intencion de interrumpir las
obras por correo certificado con solicitud de acuse de recibo.

En el supuesto de que, en este plazo, no se haya notificado al empresario, por
correo certificado con solicitud de acuse de recibo, una decisién por la que se
ordene la continuacién de las obras, el empresario podra interrumpirlas.

11.4 — Supresion de una o varias porciones de las obras

El promotor se reserva el derecho de suprimir una parte de las obras enumeradas
en el pliego de bases o en el pliego de precios, sin que ello motive el pago de
ninguna compensacion financiera, siempre que el importe suprimido no exceda el
10% del importe global del contrato.

CLAUSULA 12 - MEDIDAS COERCITIVAS

12.1 - Cuando el empresario no se ajuste a lo dispuesto en el contrato o en las
6rdenes de servicio, el promotor le intimara, en virtud de decision notificada por
escrito, al cumplimiento de dichas disposiciones dentro del plazo que pueda
indicarle. Salvo en caso de producirse circunstancias extraordinarias que
comprometan la seguridad de personas o bienes, dicho plazo no podra ser inferior
a 7 (siete) dias a contar desde la fecha de notificacién de la intimacion.

12.2 - En caso de que el empresario no dé una respuesta satisfactoria a la
intimacién, el promotor podra decidir ya sea:

- asumir el control por cuenta y riesgo del empresario;

- encargar la ejecucién de los servicios a un tercero, con gastos a cargo del

11.3.3 - Au cas ou trois acomptes mensuels successifs n'auraient pas été payés
pour des raisons directement imputables au maitre de 'ouvrage, I'entrepreneur,
immédiatement apres la date limite fixée pour le paiement du troisieme de ces
acomptes, peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au maitre d'ouvrage, le prévenir de son intention d'interrompre les
travaux.

Si dans ce délai il n'a pas été notifié a I'entrepreneur, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des
travaux, I'entrepreneur peut les interrompre.

11.4 — Suppression d’une ou des parties de travaux

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de supprimer une partie des travaux listés
dans le Cahier des Charges ou dans le Cadre de bordereau des prix, sans
compensations financieres dés que le montant ne dépasse pas 10% du montant
global du contrat.

ARTICLE 12 - MESURES COERCITIVES

12.1 - Lorsque I'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou
aux ordres de service, le maitre d’'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans
un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Sauf
circonstances exceptionnelles engageant la sécurité des personnes ou des biens,
ce délai n'est pas inférieur a 7 (sept) jours a compter de la date de notification de
la mise en demeure.

12.2 - Si I'entrepreneur n'a pas déféré a la mise en demeure, le maitre d’ouvrage
peut déecider soit :

- la mise en régie aux frais et risques de I'entrepreneur

- de faire exécuter les prestations par un tiers aux frais de I'entrepreneur
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empresario; 0
- rescindir el contrato, con sujecion a las sanciones previstas en el presente
PCAP.

12.3 - Para asumir el control total o parcial de la ejecucion se procedera, en
presencia del empresario o tras haber sido este debidamente convocado, a dejar
constancia de las obras ejecutadas y de los suministros existentes, asi como a
extender el inventario descriptivo de equipamientos del empresario y entregarle a
este la parte de dichos equipamientos que no sea necesaria para la finalizacion de
las obras cuyo control se haya asumido.

La asuncion de control podra retirarse si el empresario justifica que posee los
recursos necesarios para reasumir las obras y llevarlas a su termino.

Transcurrido 1 (un) mes tras notificarse la decision de asuncion de control podra
decidirse rescindir la contrata.

12.4 - La rescision de la contrata decidida en aplicacion de la presente clausula se
efectuara por cuenta y riesgo del empresario.

12.5 - Al efectuarse la asuncion de control, el empresario estara autorizado a dar
continuidad a la ejecucion de las obras afectadas siguiendo estrictamente las
érdenes del director de obra y sus representantes. Esto mismo sera de aplicacion
en caso de encomendarse la prestacion de servicios a terceros o de celebrarse un
nuevo contrato por cuenta y riesgo del empresario.

12.6 - El sobrecoste que se derive de la asuncion de control, de la delegacion de
servicios a un tercero o de la celebracion de un nuevo contrato correra por cuenta
del empresario. Dicho sobrecoste se deducira de los importes que puedan
adeudarsele o, en su defecto, de los eventuales avales aportados, sin perjuicio de
los derechos que puedan ejercerse contra él en caso de montante insuficiente.

12.7 - Reparaciones durante el periodo de garantia

- la résiliation du marché, avec application des pénalités établies dans le présent
CCAP.

12.3 - Pour établir la régie, laquelle peut étre que partielle, il est procede,
I'entrepreneur étant présent ou ayant été dliment appelé, a la constatation des
travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'a l'inventaire
descriptif du matériel de I'entrepreneur et a la remise a celui-ci de la partie de ce
matériel qui n'est pas utile a 'achévement des travaux poursuivis en régie.

L’entrepreneur peut étre relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires
pour reprendre les travaux et les mener a bonne fin.

Aprés l'expiration d'un délai d'1 (un) mois suivant la notification de la décision de
mise en réegie, la résiliation du marché peut étre décidée.

12.4 - La résiliation du marché décidée en application du présent article sera faite
aux frais et risques de I'entrepreneur.

12.5 - L’entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé a en suivre
I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre d'ceuvre et de ses
représentants. Il en est de méme en cas de prestations confiées a des tiers ou
d’'un nouveau marché passé a ses frais et risques.

12.6 - Les excédents de dépenses qui résultent de la régie, ou des prestations
confiées a un tiers, ou du nouveau marché sont a la charge de I'entrepreneur. lls
sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses
slretés éventuelles sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance.

12.7 - Réparations pendant la période de garantie
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El empresario debera realizar todos los trabajos que queden por terminar o que
estén mal ejecutados en la fecha de recepcidn e identificados por el director de la
obra o el promotor. A este respecto, debera reparar sin demora todos los defectos
e imperfecciones y, en caso necesario, investigar su origen o, de forma mas
general, eliminar sin demora todas las reservas que se hayan formulado y reparar
todos los defectos que el director de obra o el promotor le hayan pedido que
repare durante el periodo de garantia.

Todos estos trabajos deberan ser realizados por el empresario por su cuenta y
riesgo si, a juicio del director de obra, la necesidad de estos trabajos se debe a la
utilizacién de materiales o mano de obra no conformes con el contrato, o a la
negligencia o incumplimiento por parte del empresario de cualquier obligacién
explicita o implicita que le incumba en virtud del contrato, tras la notificacién
formal del director de obra.

Si el empresario no realiza los trabajos requeridos por el director de obra en un
plazo no superior a 1 (un) mes, el promotor tendra derecho a emplear y pagar a
otras personas para que realicen los trabajos. Si, a juicio del director de obra, el
empresario es responsable, en virtud del contrato, de la realizacién de estos
trabajos a sus expensas, el promotor podra recuperar del empresario todos los
gastos derivados de estos trabajos o relacionados con ellos, 0 podra deducirlos de
cualquier suma adeudada o que pueda adeudarse al empresario.

CLAUSULA 13 - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS
13.1 - Intervencion del promotor

13.1.1 - En caso de surgir una controversia entre el director de obra y el
empresario, con independencia de su naturaleza, el empresario debera remitir al
director de obra, para su ulterior transmision al promotor, un escrito en el que
exponga los motivos e indique las cuantias de sus reclamaciones.

13.1.2 - Después de que el director de obra haya enviado esta reclamacion en el
plazo de 2 (dos) semanas, junto con su opinién al promotor de la obra, éste

L’entrepreneur doit exécuter les travaux restants a terminer ou mal exécutés a la
date de réception détectés par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage. Il doit en
ce sens réparer sans délais tous les défauts et imperfections, éventuellement en
rechercher l'origine, ou plus généralement lever sans délais toutes les réserves
qui ont été faites et remettre en état tous défaut que le maitre d'ceuvre ou le
maitre de l'ouvrage lui a demandé de réparer pendant la période de garantie.

Tout ce travail doit étre exécuté par I'entrepreneur a ses propres frais et périls si
le maitre d'ceuvre estime que la nécessité de ce travail est due a I'emploi de
matériaux ou de main d'ceuvre non conformes au marché, ou due a la négligence
ou a la défaillance de I'entrepreneur de respecter toute obligation explicite ou
implicite lui incombant au titre du marché aprés mise en demeure par le maitre
d’ouvrage.

Si I'entrepreneur n'exécute pas le travail ainsi exigé par le maitre d'ceuvre dans
un délai qui ne peut étre supérieur a 1 (un) mois, le maitre de l'ouvrage a le droit
d'employer et de payer d'autres personnes pour exécuter ce travail. Si le maitre
d'ceuvre estime que I'entrepreneur est responsable au titre du marché de la
réalisation de ce travail a ses propres frais, toutes les dépenses résultant de ce
travail ou afférentes a celui-ci sont récupérables par le maitre de I'ouvrage sur
I'entrepreneur, ou peuvent étre déduites par le maitre de l'ouvrage de toutes les
sommes dues ou qui pourraient étre dues a I'entrepreneur.

ARTICLE 13 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES
13.1 - Intervention du maitre d’ouvrage

13.1.1 - Si un différend survient entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur, sous
quelque forme que ce soit, I'entrepreneur remet au maitre d'ceuvre, aux fins de
transmission au maitre d’ouvrage, un mémoire exposant les motifs et indiquant
les montants de ses réclamations.

13.1.2 - Aprés que ce mémoire ait été transmis par le maitre d’ceuvre dans un
délai de 2 (deux) semaines, avec son avis, au maitre d’ouvrage, celui-ci notifie ou
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notificara al empresario 0 hara que éste le notifique su propuesta de resolucién del
litigio, en el plazo de 2 (dos) semanas a partir de la fecha de recepcion de la
reclamacion.

De no formularse ninguna propuesta en este plazo, se considerara que la solicitud
del empresario ha sido desestimada.

13.1.3 - Si el empresario no acepta la propuesta del promotor o el rechazo
implicito de su solicitud, debera, so pena de exclusion, en el plazo de 1 (un) mes a
partir de la notificacion de dicha propuesta, darlo a conocer por escrito al promotor
enviandole un memorandum complementario en el que exponga los motivos de su
rechazo.

13.2 - Procedimiento contencioso

13.2.1 - Si en el plazo de 1 (un) mes a partir de la fecha de recepcion por el
promotor de la carta 0 memorandum del empresario mencionados en el punto
13.1.3 no se ha notificado al empresario ninguna decision, o si el empresario no
acepta la decisién que se le ha notificado, el empresario podra iniciar un
procedimiento de arbitraje.

Sélo podra incluir en este procedimiento los puntos y motivos de reclamacién
expuestos en la carta 0 memorandum presentado al promotor.

13.3 - Procedimiento de arbitraje — Intervencion de una instancia de
resolucion amistosa

Las eventuales controversias derivadas de la interpretacion o ejecucién del
presente acuerdo podran ser sometidas por las partes a la mediaciéon de la
Asociacion Europea de Arbitraje, la cual realizara la labor encomendada a través
de los mediadores a tal efecto designados, todo ello de conformidad con sus
estatutos y Reglamento, a los que las partes se acogen.

Si la controversia, diferencia o reclamacion no se hubiera resuelto en mediacion, o
en la medida en que no se hubiera resuelto en el plazo de sesenta (60) dias

fait notifier a I'entrepreneur sa proposition pour le réglement du différend, dans un
délai de 2 (deux) semaines a compter de la date de réception du mémoire de
réclamation.

L’absence de proposition dans ce délai équivaut a un rejet de la demande de
I'entrepreneur.

13.1.3 - Lorsque I'entrepreneur n'accepte pas la proposition du maitre d’ouvrage
ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai
de 1 (un) mois a compter de la notification de cette proposition le faire connaitre
par écrit au maitre d'ouvrage en lui faisant parvenir un mémoire complémentaire
développant les raisons de son refus.

13.2 - Procédure contentieuse

13.2.1 - Si dans un délai de 1 (un) mois a partir de la date de réception par le
maitre d’ouvrage de la lettre ou du mémoire de I'entrepreneur mentionné au
13.1.3, aucune décision n'a été notifiée a I'entrepreneur, ou si celui-ci n‘accepte
pas la décision qui lui a été notifiée, I'entrepreneur peut initier une procédure
d’arbitrage.

Il ne peut inclure dans cette procédure que les chefs et motifs de réclamation
énoncés dans la lettre ou le mémoire remis au maitre d’ouvrage.

13.3 - Procédure d’arbitrage - Intervention d’une instance de reglement
amiable

Tous litiges découlant de l'interprétation ou de I'exécution du présent accord
peuvent étre soumis par les parties a la mediation de la Chambre Européenne
d'Arbitrage, qui effectuera le travail qui lui est confié par lintermédiaire des
médiateurs désignés a cet effet, le tout conformément a ses statuts et a son
réglement, ce a quoi les parties consentent.

Si le litige, le différend ou la réclamation n'a pas été réglé lors de la médiation, ou
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desde el inicio de la mediacidn, se sometera a arbitraje de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje; a tal efecto, se
acuerda que cualquier controversia, diferencia, cuestion o reclamacion derivada o
relacionada con la ejecucion o interpretacion del contrato, directa o
indirectamente, se resolvera definitvamente mediante arbitraje ante la Corte de
Arbitraje de la Camara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

El idioma utilizado en el procedimiento arbitral sera el espafiol. La controversia,
disputa o reclamaciéon sometida a arbitraje se resolvera de conformidad con la
legislacion aplicable.

A los solos efectos de la formalizacidn judicial del arbitraje, en su caso, las partes
se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados de
Primera Instancia correspondientes al lugar de realizacién de los trabajos.

Las partes manifiestan que no desean que las controversias que puedan surgir
entre ellas suspendan o retrasen el normal desarrollo y ejecucion de las obras, por
lo que estan dispuestas a posponer el arbitraje hasta la finalizacion de las mismas
y a autorizar al arbitro designado, en su caso, a adoptar las medidas necesarias
para la continuacién de las obras en curso, sin perjuicio de los derechos de las
partes.

13.4 - Idioma del contrato

El presente contrato se formaliza en lengua francesa y espafiola. En caso de
contradiccién entre ambas versiones, prevalecera la version espafiola.

13.5 - Tribunal competente

En caso de litigio, las partes deciden someterse al tribunal teritorialmente
competente.

CLAUSULA 14 - PROTECCION DE DATOS DE CARACTER
PERSONAL

dans la mesure ou il n'a pas été réglé dans les soixante (60) jours suivant le
début de la médiation, il sera soumis a l'arbitrage de droit conformément aux
dispositions de la loi 60/2003, du 23 décembre 2003, sur l'arbitrage ; a cet effet, il
est convenu que tout litige, différend, question ou réclamation résultant de
I'exécution ou de linterprétation du contrat ou s'y rapportant, directement ou
indirectement, sera définitivement résolu par arbitrage devant le tribunal
d'arbitrage de la Chambre officielle de commerce, d'industrie et de services de
Madrid.

La langue utilisée dans la procédure d'arbitrage est I'espagnol. La controverse, le
différend ou la réclamation soumis a l'arbitrage seront résolus conformément a la
législation applicable.

Aux seules fins de la formalisation judiciaire de l'arbitrage, le cas échéant, les
parties se soumettent expressément a la juridiction et & la compétence des
tribunaux de premiére instance correspondant au lieu d'exécution des travaux.

Les parties déclarent vouloir éviter que les différends qui pourraient surgir entre
elles ne suspendent ou ne retardent le cours normal de ['élaboration et de
I'exécution des travaux et, par conséquent, elles sont disposées a reporter
I'arbitrage jusqu'a la fin des travaux et a autoriser I'arbitre désigné, le cas échéant,
a adopter les mesures nécessaires a la poursuite des travaux en cours, sans
préjudice des droits des parties.

13.4 - Langue du contrat

Les langues du présent contrat sont le frangais et I'espagnol. En cas de
contradiction entre les deux versions, la version espagnole prévaudra.

13.5 - Tribunal compétent

En cas de litiges, les parties décident de saisir le tribunal localement compétent.

ARTICLE 14 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL
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El presente contrato marco conlleva el tratamiento Unico o reiterado de datos de
caracter personal.

En el marco del presente pliego de clausulas administrativas (PCAP), el
responsable del tratamiento es, en el sentido del Reglamento europeo n.°
2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de datos de caracter
personal (RGPD) y de la Ley francesa n.° 78-17, modificada, de 6 de enero de
1978, denominada de «Informatica y Libertades», la entidad adjudicadora, a
saber, la AEFE, y el titular es el licitador.

CLAUSULA 15 - CONFIDENCIALIDAD

15.1 - El empresario y el promotor que, en el curso de la ejecucion del contrato,
tengan conocimiento de informaciones o reciban comunicacion de documentos o
elementos de cualquier naturaleza que tengan carécter confidencial, deben tomar
todas las medidas necesarias para evitar que dichas informaciones, documentos o
elementos sean divulgados a terceros que no tengan derecho a conocerlos. Una
parte no puede solicitar la confidencialidad de informaciones, documentos o
elementos que ella misma haya hecho publicos.

15.2 - Se considera informacion confidencial toda informacion de cualquier
naturaleza (incluyendo la metodologia, documentacion, informacién o know-how),
en cualquier formato (ya sea oral, escrito, magnético o electrénico), en cualquier
medio propiedad o titularidad del promotor, y que sea comunicada al empresario,
u obtenida de cualquier otra manera por este Ultimo en el marco de su relacién
con el promotor. El empresario y su personal, asi como, en su caso, Sus
subcontratistas, solo pueden utilizarla para la realizacién de las prestaciones
previstas en el contrato.

15.3 - El empresario debe informar a sus subcontratistas sobre las obligaciones de
confidencialidad y las medidas de seguridad que le incumben para la ejecucion del
contrato. Debe asegurarse de que sus subcontratistas cumplan con estas
obligaciones.

141 - Le présent marché comporte un ou des traitements de données a
caractére personnel.

Dans le cadre de ce cahier de clauses administratives (CCAP, le responsable de
traitement est, au sens du réglement européen n°2016/679 du 27 avril 2016
relatif & la protection des données a caractére personnel (RGPD) et de la loi
n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 dite « Informatiques et Libertés », le pouvoir
adjudicateur, 'AEFE et le titulaire est le soumissionnaire.

ARTICLE 15 - CONFIDENTIALITE

15.1 — L’entrepreneur et le maitre d’ouvrage qui, a 'occasion de I'exécution du
marché, ont connaissance d'informations ou regoivent communication de
documents ou d’éléments de toute nature, présentant un caractére confidentiel,
sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’'a pas a
en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d’'informations, de
documents ou d’éléments qu’elle a elle-méme rendus publics.

15.2 - Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature
(y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire),
sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou
électronique), sur tout support dont le maitre d’ouvrage est propriétaire ou
titulaire, et qui est communiquée a I'entrepreneur, ou obtenue de toute autre
facon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec le maitre d’ouvrage.
L’entrepreneur et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent
Futiliser que pour 'accomplissement des prestations prévues au marché.

15.3 - L'entrepreneur doit informer ses sous-traitants des obligations de
confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du
marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

15.4 - Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations,
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15.4 - No estan cubiertas por esta obligacién de confidencialidad las
informaciones, documentos o elementos:

- que fuesen de dominio publico en el momento de su divulgacion o que el
promotor hubiera hecho publicos durante la ejecucion del contrato;

- indicados como no confidenciales y relacionados con las prestaciones del
contrato;

- que hayan sido comunicados al empresario por un tercero que legalmente tenga
derecho a divulgar estas informaciones, documentos o elementos, segun lo
demuestren documentos existentes anteriormente a su divulgacion.

Firmado en tres copias originales / Fait en trois originaux

El empresario / L’entrepreneur
Anotacién manuscrita "leido y aprobado" / Mention manuscrite “lu et approuvé”

documents ou éléments :

— qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que le
maitre d’ouvrage aurait lui-méme rendus publics pendant I'exécution du marché ;
— signalés comme présentant un caractére non confidentiel et relatifs aux
prestations du marché ;

— qui ont été communiqués a 'entrepreneur par un tiers ayant légalement le droit
de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des
documents existant antérieurement & leur divulgation.

Pagina / Page 56 de 56
Lycée francais de Valence
Calle Orenga 20, 46 980 Paterna, Valencia
Tel.: +34 961 36 40 31 | www.lfval.net



