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1.1 P.u Levantado con recuperación de materiales incompatibles con la actuación prevista, tales como: 
señalética, arquetas, bordillos, instalaciones, cámaras y postes metálicos,cuadros eléctricos, 
carpinteria metálica(puertas correderas que afecten los trabajos, vallados interiores,etc.), parte 
proporcional de acabados, carpinterías, instalación eléctrica, instalación de fontanería, poda de 
jardineria(incluido raices) con retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, 
incluyendo transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. Incluso limpieza y acopio de material 
para posible posterior reutilización. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,00   

        1,00 1,00 

                              Total p.u  ......: 1,00 

1.2 M Desmontaje con recuperación para posterior reutilización de tubos de más de 2" de diámetro, 
en instalación superficial de distribución de agua, con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que están sujetos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del 
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Tuberia abastecimiento en zona 
aparcamiento 

1 71,44   71,44 
  

    1 32,65   32,65   

        104,09 104,09 

                              Total m  ......: 104,09 

1.3 M Levantado de verja tradicional de perfiles metálicos macizos en vallado de parcela, con una 
altura menor de 2 m, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los 
elementos de fijación, pero no incluye la demolición de la cimentación. 
Incluye: Levantado del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 81,16   81,16   

    1 18,39   18,39   

    1 71,44   71,44   

    1 32,65   32,65   

    1 12,70   12,70   

    1 30,16   30,16   

        246,50 246,50 

                              Total m  ......: 246,50 

1.4 M³ Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón macizado y armado, en vallado de 
parcela, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros 
sobre camión o contenedor.Recuperación de mecanismos, pantallas y detectores 
empotrados/ubicados en muros o muretes. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones 
de Proyecto. 
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Muros de remate para 
puertas 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3 0,42 0,42 2,20 1,16   

    1 0,52 0,25 2,20 0,29   

    1 0,36 0,44 2,20 0,35   

    1 0,36 0,36 2,20 0,29   

        2,09 2,09 

  
Parte inferior valla 
metálica 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 81,16 0,20 0,50 8,12   

    1 18,39 0,20 0,90 3,31   

    1 71,44 0,20 0,90 12,86   

    1 32,65 0,20 0,90 5,88   

    1 12,70 0,20 1,10 2,79   

    1 30,16 0,20 1,10 6,64   

        39,60 39,60 

        41,69 41,69 

                              Total m³  ......: 41,69 

1.5 M³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con 
martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como 
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al 
finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra, según especificaciones de 
Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 81,16 0,40 0,35 11,36   

    1 18,39 0,40 0,35 2,57   

    1 71,44 0,50 0,40 14,29   

    1 32,65 0,50 0,40 6,53   

    1 12,70 0,50 0,40 2,54   

    1 30,16 0,50 0,40 6,03   

        43,32 43,32 

                              Total m³  ......: 43,32 
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2.1 M Macizo de Eugenia de 1,10-1,20 m de altura (4 ud/m). 
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. 
Recebo de mantillo. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Vallado exterior opc Tramo 1 1 48,10   48,10   

    1 9,00   9,00   

  
Vallado colina- se considera 20% 
computo 

1 20,00   20,00 
  

        77,10 77,10 

                              Total m  ......: 77,10 

2.2 M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Acopio 
de los materiales excavados en los bordes de la excavación. Relleno de la excavacion con las 
tierras extraidas.  
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
director de la ejecución de la obra. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 84,00 0,30 0,30 7,56   

           

        7,56 7,56 

                              Total m³  ......: 7,56 

2.3 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
40 de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de 
espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
Incluye: Replanteo y trazado. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 
tubería. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 
envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Vallado exterior opc Tramo 1--riego 
Eugenia 

1 58,00   58,00 
  

    1 9,00   9,00   

        67,00 67,00 

                              Total m  ......: 67,00 
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2.4 M Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm de 
diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso accesorios de 
conexión. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Vallado exterior opc Tramo 1-riego 
Eugenia 

228 1,00   228,00 
  

        228,00 228,00 

                              Total m  ......: 228,00 

2.5 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de 
plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y 
distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la 
electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de 
alimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Vallado exterior opc Tramo 1-riego 
Eugenia 

1    1,00 
  

           

        1,00 1,00 

                              Total Ud  ......: 1,00 

2.6 Ud Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 
arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V, con capacidad para poner en 
funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y colocación mural en interior. Incluso 
programación. Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. 
Conexionado eléctrico con el transformador. Programación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Vallado exterior opc Tramo 1-riego 
Eugenia 

1    1,00 
  

        1,00 1,00 

                              Total Ud  ......: 1,00 

2.7 M Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de 
riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, 
de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada y 
conexionada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la zanja. 
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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Vallado exterior opc Tramo 1-riego 
Eugenia 

1 50,00   50,00 
  

        50,00 50,00 

                              Total m  ......: 50,00 
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3.1 M³ Demolición de pavimento de cualquier tipo, previo corte y excavación a cielo abierto, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 
Incluye: Cortes de pavimentos. Demolición del pavimnento existente.Replanteo general y 
fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de 
los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá 
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si 
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

  

  Muro tipo 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    28,73 1,00 1,20 1,20 41,37   

        41,37 41,37 

  Muro tipo 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    119,42 1,00 1,20 0,90 128,97   

    41,97 1,00 1,20 0,90 45,33   

    49,48 1,00 1,20 0,90 53,44   

  ** 39,41 1,00 1,20 0,90 42,56   

        270,30 270,30 

        311,67 311,67 

                              Total m³  ......: 311,67 

3.2 M³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de 
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

  Muro tipo 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 28,73 1,10 0,10 3,16   

        3,16 3,16 

  Muro tipo 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 80,50 1,10 0,10 8,86   

    1 18,75 1,10 0,10 2,06   

    1 38,50 1,10 0,10 4,24   

    1 3,25 1,10 0,10 0,36   

    1 33,10 1,10 0,10 3,64   

    1 13,15 1,10 0,10 1,45   

    1 30,80 1,10 0,10 3,39   

        24,00 24,00 

        27,16 27,16 

                              Total m³  ......: 27,16 
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3.3 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con 
hormigón HA-30/B/20/XC2 con aditivo de impermeabilización cristalina PENETRON ADMIX, 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, 
alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. Incluye la ejecución de 
posibles cimentaciones de hormigón de refuerzo de las mismas características de la zapata 
pero con la geometría a definir en función de los elementos existentes. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de 
tubos para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 
de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

  Muro tipo 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 80,50 1,10 0,50 44,28   

    1 18,75 1,10 0,50 10,31   

    1 38,50 1,10 0,50 21,18   

    1 3,25 1,10 0,50 1,79   

    1 33,10 1,10 0,50 18,21   

    1 13,15 1,10 0,50 7,23   

    1 30,80 1,10 0,50 16,94   

  ** 1 39,41 1,10 0,50 21,68   

        141,62 141,62 

  Muro tipo 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 28,73 1,10 0,80 25,28   

        25,28 25,28 

        166,90 166,90 

                              Total m³  ......: 166,90 

3.4 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de cimentación de 
sección rectangular, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior 
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, 
fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  Muro tipo 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 80,50  0,60 48,30   

    1 18,75  0,60 11,25   

    1 38,50  0,60 23,10   

    1 3,25  0,60 1,95   

    1 33,10  0,60 19,86   

    1 13,15  0,60 7,89   
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    1 30,80  0,60 18,48   

        130,83 130,83 

  Muro tipo 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 28,73  0,90 25,86   

        25,86 25,86 

        156,69 156,69 

                              Total m²  ......: 156,69 

3.5 M³ Muro de hormigón armado arquitectónico 2C, de hasta 3 m de altura, de 25 cm de espesor 
medio, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/15/XC4 con aditivo de 
impermeabilización cristalina PENETRON ADMIX, fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en 
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto con 
textura y relieve, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, con 
lámina plástica desechable, imitación madera, de 0,8 mm de espesor, incorporada a la cara 
interior del encofrado. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los 
tensores y cola líquida para fijación de la lámina y cinta de juntas, berenjenos y agente 
filmógeno, para el curado de hormigones y morteros; cordón de polietileno expandido, para 
fondo de junta; masilla elastómera monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de 
junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para 
sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado. El precio incluye la 
elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra. Incluso 
colocación de placa de anclaje para vallado, nivelada y enrasada. Según memoria gráfica y 
criterio de la DF. Incluye la ejecución de posibles pilares de hormigon de refuerzo de las 
mismas características del muro pero con geometría similar al exitente.  
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en 
el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas con berenjeno. Colocación de 
pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de la 
lámina sobre el encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Curado del hormigón. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la superficie 
de coronación del muro. Junta de hormigonado con berenjeno.Reparación de defectos 
superficiales. Resolución de juntas constructivas y de dilatación según memoria gráfica. 
Incluso sellado de las mismas en su caso.  
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  

  Muro tipo 3.. Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 38,00 0,25 1,50 14,25   

        14,25 14,25 

  Muro tipo 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 80,50 0,25 1,50 30,19   

    1 18,75 0,25 1,45 6,80   

    1 38,50 0,25 1,80 17,33   

    1 3,25 0,25 1,80 1,46   

    1 33,10 0,25 1,75 14,48   

    1 13,15 0,25 1,80 5,92   

    1 30,80 0,25 1,95 15,02   

        91,20 91,20 

  Muro tipo 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 28,73 0,25 2,11 15,16   

        15,16 15,16 
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        120,61 120,61 

                              Total m³  ......: 120,61 

3.6 Ud Suministro y colocación de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, 
con taladro central biselado, de 120x180 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. Según 
memoria gráfica. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de 
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    28    28,00   

    30    30,00   

    14    14,00   

    27    27,00   

    23    23,00   

    24    24,00   

    5    5,00   

    11    11,00   

    23    23,00   

        185,00 185,00 

                              Total Ud  ......: 185,00 

3.7 M Suministro y montaje  de vallado de chapa perforada Ø6mm de acero galvanizado y lacado al 
horno color a definir por la DF, pilastras en perfil 80x40x4mm, placa y pletina vertical para 
anclaje de módulos de vallado de 1,48x1,41m aprox. Incluso doblado de chapa en sus 
extremos. Totalmente montado, fijado a soporte. Según memoria gráfica y criterio de la 
DF.Incremento del 20% en concepto de piezas especiales en zona de muro de hormigón 
existente para anclaje de cara superior de muro y posterior macizado del bloque según 
memoria gráfica.  Incluirá prototipo de un tramo para aprobación por la DF previa frabricación. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y 
alineación. Resolución de encuentros y de puntos singulares. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho I(20%) Parcial Subtotal 

  TIPO 1 y 2 1 30,33   30,33   

    1 12,70   12,70   

    1 32,63   32,63   

    1 71,25   71,25   

    1 18,40   18,40   

    1 41,37   41,37   

    1 39,50  1,20 47,40   

        254,08 254,08 

                              Total m  ......: 254,08 
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3.8 M Suministro y montaje  de vallado de chapa perforada Ø6mm de acero galvanizado y lacado al 
horno color a definir por la DF para ocultación, fijado a pilastras en perfil 80x40x4mm, para 
anclaje de módulos de vallado de 1,48x1,41m aprox. Incluso doblado de chapa en sus 
extremos. Totalmente montado, fijado a soporte. Según memoria gráfica y criterio de la DF. 
Incluso fijación con tornillos; lacado color a definir por la DF. Totalmente montado. Según 
memoria gráfica. Incluirá prototipo de un tramo para aprobación por la DF previa frabricación. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y 
alineación. Remates y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en 
ingletes. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Calle Orenga 1 100,00   100,00   

  P5 -1 4,30   -4,30   

  P4 -1 4,91   -4,91   

    -1 1,05   -1,05   

        89,74 89,74 

                              Total m  ......: 89,74 

3.9 M² Revestimiento mural con chapa de acero galvanizado lacado color a definir por la DF, de 1,5 
mm de espesor, Colocación en obra: con tornillos sobre subestructura soporte formada por 
perfiles de acero galvanizado, según memoria gráfica. Incluso anclajes mecánicos para la 
fijación de la subestructura soporte.Incluirá prototipo de un tramo para aprobación por la DF 
previa frabricación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Fijación de los perfiles 
sobre el paramento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del 
revestimiento. Resolución de encuentros y puntos singulares. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zona 2a 1 5,75   5,75   

    1 3,87   3,87   

    1 4,01   4,01   

    1 4,16   4,16   

    1 4,30   4,30   

    1 4,40   4,40   

        26,49 26,49 

                              Total m²  ......: 26,49 
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3.10 Ud Cegado de puertas correderas existentes con chapa perforada Ø6mm de acero galvanizado en 
parte superior de la puerta y maciza en la parte inferior(1,00m de alto) y lacado al horno color a 
definir por la DF. Incluso doblado de chapa en sus extremos. Totalmente montado, fijado a 
soporte. Según memoria gráfica y criterio de la DF. 
-1 puerta corredera de 2,60m 
-1 puerta peatonal 1,0m. 
-2 puertas correderas de 5,60m 
-1 puerta corredera 5,80m 
-1 puerta de 4,30. 
Incluso desmontaje de puertas y posterior montaje. Incluso material de conexionado eléctrico y 
equipo de automatismo recibido a obra para apertura acorde a peso de la puerta y cierre 
automático de puerta. 
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema 
de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engrase 
de mecanismos y guías. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,00   

        1,00 1,00 

                              Total Ud  ......: 1,00 

3.11 Ud Puerta corredera con chapa perforada Ø6mm de acero galvanizado en la parte superior de la 
puerta y  maciza en la parte inferior(1,00m de alto) y lacado al horno color a definir por la DF, 
680x240 cm, con apertura automática acorde a peso de la puerta. Incluso material de 
conexionado eléctrico y equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre 
automático de puerta. 
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta corredera. Montaje 
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso 
y engrase de mecanismos y guías. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PE EXT 2 1    1,00   

        1,00 1,00 

                              Total Ud  ......: 1,00 

3.12 M³ Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, para recubrimiento de 
las canalizaciones nuevas sobre zapata. 
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 30,15 0,50 0,15 2,26   

    1 7,20 0,50 0,15 0,54   

    1 11,29 0,50 0,15 0,85   

    1 1,95 0,50 0,15 0,15   

    1 4,10 0,50 0,15 0,31   

    1 11,30 0,50 0,15 0,85   

    1 1,33 0,50 0,15 0,10   

    1 31,70 0,50 0,15 2,38   

    1 7,40 0,50 0,15 0,56   

    1 15,00 0,50 0,15 1,13   
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    1 16,62 0,50 0,15 1,25   

    1 28,17 0,50 0,15 2,11   

    1 3,65 0,50 0,15 0,27   

    1 9,15 0,50 0,15 0,69   

    1 3,68 0,50 0,15 0,28   

    1 7,31 0,50 0,15 0,55   

    1 3,95 0,50 0,15 0,30   

    1 7,55 0,50 0,15 0,57   

    1 20,68 0,50 0,15 1,55   

    1 39,95 0,50 0,15 3,00   

    1 37,64 0,50 0,15 2,82   

        22,52 22,52 

                              Total m³  ......: 22,52 

3.13 M³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza y 
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador 
de la instalación. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 30,15 0,90 0,20 5,43   

    1 7,20 0,90 0,20 1,30   

    1 11,29 0,90 0,20 2,03   

    1 1,95 0,90 0,20 0,35   

    1 4,10 0,90 0,20 0,74   

    1 11,30 0,90 0,20 2,03   

    1 1,33 0,90 0,20 0,24   

    1 31,70 0,90 0,20 5,71   

    1 7,40 0,90 0,20 1,33   

    1 15,00 0,90 0,20 2,70   

    1 16,62 0,90 0,20 2,99   

    1 28,17 0,90 0,20 5,07   

    1 3,65 0,90 0,20 0,66   

    1 9,15 0,90 0,20 1,65   

    1 3,68 0,90 0,20 0,66   

    1 7,31 0,90 0,20 1,32   
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    1 3,95 0,90 0,20 0,71   

    1 7,55 0,90 0,20 1,36   

    1 20,68 0,90 0,20 3,72   

    1 39,95 0,90 0,20 7,19   

    1 37,64 0,90 0,20 6,78   

        53,97 53,97 

                              Total m³  ......: 53,97 

3.14 M² Reposición de pavimento de cualquier tipo para unificar con la actuacion colindante(pavimento 
de hormigón impreso, solera con césped artificial,...etc). Mismo acabado, textura y tipo que lo 
existente. Incluso limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión. 
Totalmente terminado y rematado.  
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 
construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. 
Riego de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual 
del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. 
Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón 
mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante 
máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado. Ejecución de 
juntas de dilatación y retacción. Colocación de césped artifical. Suministro y colocación de 
pavimento asfático, incluso imprimación previa.  
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  TIPO 1 y 2 1 30,33   30,33   

    1 12,70   12,70   

    1 32,63   32,63   

    1 71,25   71,25   

    1 18,40   18,40   

    1 41,37   41,37   

    1 39,50   39,50   

        246,18 246,18 

                              Total m²  ......: 246,18 

3.15 M² Adaptación de pieza de vallado compuesta de chapa maciza lacada según memoria gráfica: 
chapa maciza hasta alcanzar la altura designada en memoria gráfica, piezas especiales, 
modificaciones de chapa, ajustes,anclajes, soldaduras...etc. Totalmente terminado y rematado. 
Incluso lacado de tramo completo de fachada compuesto de chapa maciza para unificar color. 
Color a definir por la DF. 
Incluye: Suminitro y colocación, montaje y ajuste en la carpintería. Remates y piezas 
especiales.  
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a adaptar, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de 
redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

  adecuación acceso 2a Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 2,50  2,25 5,63   

           

        5,63 5,63 

                              Total m²  ......: 5,63 
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4.1.- Cuadros eléctricos 

4.1.1 Un Instalación completa de Cuadro General. incluyendo interruptor automático de 2X40., en 
armario estanco IP54 Incluso parte proporcional de material y accesorios, completamente 
instalado, probado y funcionando. Totalmente montada, conexionada y probada, según 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (2002). 

  

                              Total UN  ......: 1,00 

4.1.2 Un Instalación completa de Cuadro 1a Parking desde calle Murta. incluyendo interruptor 
automático de 2X25., en armario estanco IP54 Incluso parte proporcional de material y 
accesorios, completamente instalado, probado y funcionando. Totalmente montada, 
conexionada y probada, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (2002). 

  

                              Total UN  ......: 1,00 

4.1.3 Un Instalación completa de Cuadro 2a Edificio C4 (Sala polivalente). incluyendo interruptor 
automático de 2X10., en armario estanco IP54 Incluso parte proporcional de material y 
accesorios, completamente instalado, probado y funcionando. Totalmente montada, 
conexionada y probada, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (2002). 

  

                              Total UN  ......: 1,00 

4.1.4 Un Instalación completa de Cuadro 3. Parking principal   incluyendo interruptor automático de 
2X25., en armario estanco IP54 Incluso parte proporcional de material y accesorios, 
completamente instalado, probado y funcionando. Totalmente montada, conexionada y 
probada, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (2002). 

  

                              Total UN  ......: 1,00 

4.1.5 Un Instalación completa de Cuadro 4a Parking principal C1. incluyendo interruptor automático de 
2X10., en armario estanco IP54 Incluso parte proporcional de material y accesorios, 
completamente instalado, probado y funcionando. Totalmente montada, conexionada y 
probada, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (2002). 

  

                              Total UN  ......: 1,00 

4.1.6 Un Instalación completa de Cuadro 5 principal . incluyendo interruptor automático de 2X10., en 
armario estanco IP54 Incluso parte proporcional de material y accesorios, completamente 
instalado, probado y funcionando. Totalmente montada, conexionada y probada, según 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (2002). 

  

                              Total UN  ......: 1,00 

4.1.7 Un Instalación completa de Cuadro 7 Alumnos secundaria . incluyendo interruptor automático de 
2X25., en armario estanco IP54 Incluso parte proporcional de material y accesorios, 
completamente instalado, probado y funcionando. Totalmente montada, conexionada y 
probada, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (2002). 

  

                              Total UN  ......: 1,00 

4.1.8 Un Instalación completa de Cuadro 8 Alumnos infantil. incluyendo interruptor automático de 2X10., 
en armario estanco IP54 Incluso parte proporcional de material y accesorios, completamente 
instalado, probado y funcionando. Totalmente montada, conexionada y probada, según 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (2002). 

  

                              Total UN  ......: 1,00 

4.1.9 Un Instalación completa de Cuadro 9 Patio infantil . incluyendo interruptor automático de 2X25., en 
armario estanco IP54 Incluso parte proporcional de material y accesorios, completamente 
instalado, probado y funcionando. Totalmente montada, conexionada y probada, según 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (2002). 

  

                              Total UN  ......: 1,00 

4.2.- Lineas eléctricas 

4.2.1 M Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV 
formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado 
doble capa, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de 
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
ALIMENTACIÓN DE CUADROS 
ELÉCTRICOS 

1 360,00   360,00 
  

        360,00 360,00 

                              Total m  ......: 360,00 
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4.2.2 M Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV 
formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado 
doble capa de PVC de 25mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  puerta 1a 1 150,00   150,00   

  puerta 2a 1 115,00   115,00   

  puerta 2c 1 130,00   130,00   

  puerta 2d 1 150,00   150,00   

  puerta 3 1 80,00   80,00   

  puerta 7 1 35,00   35,00   

  puerta 6a 1 42,00   42,00   

  puerta 8 1 120,00   120,00   

        822,00 822,00 

                              Total m  ......: 822,00 

4.3.- Canalizaciones eléctricas 

4.3.1 M Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 63mm de diámetro nominal para canalización 
empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio del 
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, 
incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ELECTRICIDAD        

    1 37,00   37,00   

    1 14,00   14,00   

    2 39,00   78,00   

    2 20,00   40,00   

    2 8,00   16,00   

    3 5,00   15,00   

    2 20,00   40,00   

    2 27,00   54,00   

    2 16,00   32,00   

    2 14,00   28,00   

    2 8,00   16,00   

    2 50,00   100,00   

    1 34,00   34,00   

  datos        

    1 80,00   80,00   

    1 20,00   20,00   

    2 28,00   56,00   

    3 5,00   15,00   

    2 20,00   40,00   
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    2 27,00   54,00   

    1 103,00   103,00   

    1 14,00   14,00   

        886,00 886,00 

                              Total m  ......: 886,00 

4.4.- Arquetas eléctricas 

4.4.1 U Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 
cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar 
una carga de 400 kN, con marco de acero galvanizado y tapa de hormigón armado aligerado, de 
49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN, 
totalmente instalada. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ELECTRICIDAD/UTP 42    42,00   

        42,00 42,00 

                              Total u  ......: 42,00 

4.5.- Instalación datos 

4.5.1 Ml Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, 
aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro, INCLUSO 
CONECTOR RJ45, según EN 50288-6-1. completamente montado 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  datos varios 2 13,00   26,00   

    1 16,00   16,00   

    3 14,00   42,00   

    8 125,00   1.000,00   

    11 60,00   660,00   

    13 25,00   325,00   

    2 4,00   8,00   

    11 8,00   88,00   

    10 20,00   200,00   

    5 39,00   195,00   

    2 37,00   74,00   

    3 11,00   33,00   

    1 3,00   3,00   

        2.670,00 2.670,00 

                              Total ml  ......: 2.670,00 
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4.5.2 M² Nuevas necesidades de instalaciones y CCTV que incluyen: 
-Suministro e instalación Grabador pentahíbrido de 16 canales DD 4TB incluido(1ud) 
-Suministro e instalación Monitor 32" 1920x1080 HDMI VGA BNC Audio(1ud) 
-Suministro e instalación Cámara bullet IP 4Mpx 2.7-13.5mm WDR IR(9ud) 
-Mano de obra desmontaje y montaje de cámaras(2ud) 
-Suministro e instalación de herraje soporte prolongacion baculo camara(1 ud) 
-Suministro e instalación Columna troncocónica 4 metros(2 ud) 
-Suministro e instalación de videoportero IP/2 hilos SIP Dahua apto para exterior(5 ud) 
-Suministro e instalación de Monitor 7" de interior híbrido WiFi de 2 hilos(1 ud) 
-Cableado y canalización necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación 
completa. Incluso prueba de servicio. 
-Documentación, desarrollo y puesta en marcha del sistema de seguridad. Incluye labores de 
ingenieria y dirección de obra.  
-Sistema de apertura y cierre desde porteria(puertas 2b y 2c) 
-Suministro e instalación de nuevos tarjeteros(similares a existentes 2 ud por puerta) en 
puertas(10,1b,4b,6b,6a) 
-Cambio de cerradura en puerta(Puerta 10) 
-Suministro e instalación de tope magnetico de puerta(puerta 9B) 
Incluye: apertura de zanjas, nuevas canalizaciones de cableado mediante tubo corrugado, 
relleno de zanjas y reposición de pavimentos. 
Totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Vf-2 1    1,00   

        1,00 1,00 

                              Total m²  ......: 1,00 

4.6.- Instalación comunicación y apertura 

4.6.1 Ud Kit unifamiliar video con placa Cityline de empotrar y monitor Veo-XL Wifi manos libres 7". 
Instalación DUOX PLUS (2 hilos no polarizados). Photocaller (captura automática de fotos), 
Desvío de llamada a móvil/tablet. Kit pre-programado (Plug&Play) 

  

                              Total ud  ......: 1,00 

4.6.2 Ud Kit unifamiliar audio con placa Cityline de empotrar y teléfono iLOFT manos libres de montaje 
en superficie. Instalación DUOX PLUS (2 hilos no polarizados). Kit pre-programado (Plug&Play)   

                              Total ud  ......: 2,00 

4.6.3 Ud Abrepuertas de empotrar serie 990 (Universal), funcionamiento normal multivoltaje 12-
24Vca/cc, sin palanca de desbloqueo manual y con pestillo ajustable. Armadura corta P22. 
completamente instalado, incluso mano de obra 

  

                              Total ud  ......: 3,00 

4.6.4 Ud bOTONERA DE SOBREMESA PARA APERETURA DE PUERTAS MEDIANTE TELERRUPTORES 
UBICADOS EN LOS CUADROS DE ALIMENTACION DE LOS MOTORES PARA 12 PUERTAS   

                              Total ud  ......: 1,00 

4.6.5 P.u Instalación de material recuperado: cámaras, fustes, herrajes, tarjeteros, porteros...etc. 
Totalmente instalado y comprobación de correcto funcionamiento. 
Incluso p.p. de reposición de material. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,00   

        1,00 1,00 

                              Total p.u  ......: 1,00 

4.7.- instalación interior conserjeria 

4.7.1 M Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V 
formada por fases+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado 
doble capa de PVC de 20mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento. 

  

                              Total m  ......: 25,00 
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4.7.2 M Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V 
formada por fases+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado 
doble capa de PVC de 20mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento. 

  

                              Total m  ......: 15,00 

4.7.3 U Downlight led SIMON 80021038-683 800.21 Downlight 60º 3000K On-Off Negro completamente 
instalado   

                              Total u  ......: 7,00 

4.7.4 U luminaria tipo tira de led SIMON o similar LedFlex 810.62 4000K IP20 240LED 14W/m 
completamente instalada en perfileria de superfice en techo y difusor opal   

                              Total u  ......: 1,00 

4.7.5 U Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal, la serie Ikus (suspendida) de 
Daisalux o similar con las siguientes características: 
Lúmenes 210 lm.  
Autonomía (h) 1h.  
Modo de funcionamiento: No permanente.  
Fuente de Luz: Led.  
Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh.  
IP: 65. IK: 09. 
Acabado: Blanco.  
Carcasa de: Policarbonato. 
Voltaje: 230V 50/60Hz.  
Dimensiones (mm): 97 x 97 x 67 mm. 
instalada con cable de cobre cero halogenos monofásico con un aislamiento de tensión 
nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo rígido 
de PVC de 20mm de diámetro, con una longitud media de 3 m, comprobada y en correcto 
funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  

                              Total u  ......: 2,00 

4.7.6 U Kit caja pared de superficie o empotrar para 3 elementos dobles con 2 enchufes dobles y 2 
placas 1 RJ45 blanco Simon 500 Cima, completamente instalada, incluso línea de conexión a 
líneas generales compuesta or conductores de cobre de 2x2,5mm2 + TT bajo tubo de PVC 
flexible 

  

                              Total u  ......: 10,00 

4.7.7 U Puesto de trabajo con caja empotrable compuesto por 1 TC 16A/230V + 1 toma RJ-45, SIMON 
SERIE 270, BLANCO O SIMILAR completamente instalada, incluso línea de conexión a líneas 
generales compuesta or conductores de cobre de 2x2,5mm2 + TT bajo tubo de PVC flexible 

  

                              Total u  ......: 4,00 

4.7.8 U Interruptor  empotrado de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y con 
marco, SIMON SERIE 270, BLANCO O SIMILAR  incluso linea electrica de 2x1,5mm2 bajo tubo 
rigido de PVC de 20mm de diámetro, con una longitud media de 5 m, totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 

  

                              Total u  ......: 2,00 
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5.1 P.u. Levantado de materiales incompatibles con la actuación prevista, tales como: 
bordillos,elementos de balizamiento, parte proporcional de acabados(pavimentos, cesped, 
tierras...etc, incluso nivelación de tierras en zona ajardinada según nueva propuesta con 
retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, incluyendo transporte a vertedero, 
según NTE/ADD-9. Incluso posterior reubicación de los elementos de balizamiento. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,00   

        1,00 1,00 

                              Total p.u.  ......: 1,00 

5.2 Ud Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en alcorque, con retrocargadora. 
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de 
raíces. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4    4,00   

        4,00 4,00 

                              Total Ud  ......: 4,00 

5.3 M³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con 
martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como 
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al 
finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra, según especificaciones de 
Proyecto. 

  

  Bordillo  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 29,25 0,25 0,30 2,19   

    1 7,93 0,25 0,30 0,59   

        2,78 2,78 

  Murete manposteria Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 24,35 0,50 1,00 12,18   

        12,18 12,18 

        14,96 14,96 

                              Total m³  ......: 14,96 

5.4 M³ Demolición de muro de mampostería de piedra arenisca, en seco, con medios manuales, y 
carga mecánica sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones 
de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 24,35 0,50 1,00 12,18   

        12,18 12,18 

                              Total m³  ......: 12,18 
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5.5 M² Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y refino con medios manuales. 
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución del 
extendido, del perfilado y del refino. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Sup(m2) Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 10,00  0,60 6,00   

    1 9,42  0,60 5,65   

    1 58,02  0,20 11,60   

        23,25 23,25 

                              Total m²  ......: 23,25 

5.6 M³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales 
excavados. Perfilado y refino de excavación, en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con 
medios manuales, hasta conseguir un acabado geométrico. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá 
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si 
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

  

    Uds. Sup(m2) Alto I Parcial Subtotal 

    1 6,20 0,50  3,10   

    1 2,17 0,50  1,09   

    1 5,96 0,80  4,77   

    1 1,60 0,80  1,28   

    1 0,80 0,60  0,48   

    1 0,80 0,60  0,48   

        11,20 11,20 

                              Total m³  ......: 11,20 

5.7 M³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de 
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

    Uds. Sup(m2) Alto I Parcial Subtotal 

    1 6,20 0,10  0,62   

    1 2,17 0,10  0,22   

    1 5,96 0,10  0,60   

    1 1,60 0,10  0,16   

    1 0,80 0,10  0,08   

    1 0,80 0,10  0,08   
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        1,76 1,76 

                              Total m³  ......: 1,76 

5.8 M³ Muro de hormigón armado arquitectónico 2C, de hasta 3 m de altura, de 25 cm de espesor 
medio, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/15/XC4 con aditivo de 
impermeabilización cristalina PENETRON ADMIX, fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en 
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto con 
textura y relieve, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, con 
lámina plástica desechable, imitación madera, de 0,8 mm de espesor, incorporada a la cara 
interior del encofrado. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los 
tensores y cola líquida para fijación de la lámina y cinta de juntas, berenjenos y agente 
filmógeno, para el curado de hormigones y morteros; cordón de polietileno expandido, para 
fondo de junta; masilla elastómera monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de 
junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para 
sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado. El precio incluye la 
elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra Según 
memoria gráfica y criterio de la DF. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en 
el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros 
para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de la lámina sobre el 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Curado del hormigón. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la superficie de 
coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede. Resolución de juntas 
constructivas y de dilatación según memoria gráfica.Incluso sellado de las mismas en su caso.  
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  

  Bordillo Uds. Sup(m2) Alto I(10%) Parcial Subtotal 

    1 6,20 0,70 1,10 4,77   

    1 2,17 0,70 1,10 1,67   

        6,44 6,44 

  Zona central Uds. Sup(m2) Alto I(10%) Parcial Subtotal 

    1 5,96 1,05 1,10 6,88   

    1 1,60 1,05 1,10 1,85   

    1 0,80 1,05 1,10 0,92   

    1 0,80 0,50 1,10 0,44   

        10,09 10,09 

        16,53 16,53 

                              Total m³  ......: 16,53 

5.9 M³ Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios 
mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a 
las plantas existentes. 
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y perfilado de la tierra vegetal. Señalización y 
protección del terreno. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 2,50  0,70 1,75   

    1 1,00  0,70 0,70   

    1 0,50  0,70 0,35   

    1 10,20  0,70 7,14   
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        9,94 9,94 

                              Total m³  ......: 9,94 

5.10 M² Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con 
hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, con malla electrosoldada 
superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y 
vibrado manual mediante regla vibrante; con lámina de polietileno como capa separadora bajo 
el pavimento; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero 
decorativo de rodadura para pavimento de hormigón Weberfloor Print "WEBER" o similar, color 
igual al existente, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve previa aplicación de 
desmoldeante en polvo Weber DM o similar, color igual al existente; y capa de sellado final con 
resina impermeabilizante, Weber SL "WEBER" o similar. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye: la base de la solera y la ejecución y el 
sellado de las juntas. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Colocación de la capa separadora. 
Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de 
encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Colocación de la malla 
electrosoldada con separadores homologados. Conexionado, anclaje y emboquillado de las 
redes de instalaciones proyectadas. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Nivelado y 
fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero 
coloreado endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. 
Impresión del hormigón mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de 
hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Bordillo 1 25,52 1,00  25,52   

    1 8,78 1,00  8,78   

  Zona central 1 19,46 1,00  19,46   

  Zona guia puerta pavimento 1 14,00 2,00  28,00   

        81,76 81,76 

                              Total m²  ......: 81,76 

5.11 Ud Vallado con malla deployé lacado al horno y color a definir por la DF, de 2,00m de altura, 
bastidores en perfil PDS26 de 1,50m de ancho, pilastras en 80x40x2mm, según memoria 
gráfica, montado en obra: 
-1 tramo de 7'00x2,20m en varios tramos formando curva(reutilizado y ajustado en medidas a 
nuevas necesidades). 
-1 tramo de 5/75x1,50m en varios tramos rectos. 
-1 tramo de 3,15x1,95m con puerta abatible interior de 1,05m. 
-1 puerta corredera 5,75x2,2,20m con apertura automática(reutilizada y ajustada en medidas a 
nuevas necesidades). Incluso material de conexionado eléctrico y equipo de automatismo 
acorde a peso de la puerta recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta. 
Totalmente montado, incluyendo remates, anclajes y posibles empotramientos.  
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación. Montaje del sistema de apertura. 
Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engrase de 
mecanismos y guías. Puesta en marcha. En vallado que se reutilice incluye desmontaje y 
montaje en nueva zona. Suministro y montaje de nueva guía, motorización(en su caso) y demás 
necesidades.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  6a+6b 1    1,00   

        1,00 1,00 

                              Total Ud  ......: 1,00 
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5.12 Ud Automización de puertas existentes en zona de la bajada de "la colina", con apertura 
automática acorde a peso de la puerta. Incluso material de conexionado eléctrico y equipo de 
automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta. Incluso dotación de 
instalación y montaje de mecanismos según memoria gráfica y proyecto eléctrico.  
Incluye: Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado 
eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Puesta en marcha. Cambio de cerradura 
en puerta de acceso a parque (P7 interior). 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  P5 interior 1    1,00   

  P5 exterior 1    1,00   

        2,00 2,00 

                              Total Ud  ......: 2,00 

5.13 Ud Vallado de malla deployé lacado al horno y color a definir por la DF, con puerta abatible de 
dimensiones 5,37x2,25 m, según memoria gráfica. Puerta abatible de una hoja con bastidor de 
perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra, con apertura 
manual. Totalmente montado, incluyendo remates, anclajes y posibles empotramientos. Incluso 
cerradura.  
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Montaje del sistema de apertura. Montaje 
del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Puerta 10 interior 1    1,00   

        1,00 1,00 

                              Total Ud  ......: 1,00 

5.14 M Vallado con malla deployé lacado al horno y color a definir por la DF, de 2,25m de altura, 
bastidores en perfil PDS26 de 1,50m de ancho, pilastras en 80x40x2mm, según memoria 
gráfica, montado en obra. 
Incremento del 20% en tramo por cambio de altura hasta remate de fachada. 
Totalmente montado, incluyendo remates, anclajes y posibles empotramientos.  
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles. Instalación. Montaje del sistema Replanteo en 
obra para ajuste de pendientes.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho I(20%) Parcial Subtotal 

    1 16,00  1,20 19,20   

    1 13,00   13,00   

    1 6,80   6,80   

    1 12,05   12,05   

        51,05 51,05 

                              Total m  ......: 51,05 
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5.15 U Puertas correderas con malla deployé lacado al horno y color a definir por la DF, de 2,25m de 
altura, según memoria gráfica y replanteo en obra, montado en obra: 
-1 puerta corredera 7,45x2,25m con apertura automática. Incluso, guia y elementos para ajuste 
en pendiente, material de conexionado eléctrico y equipo de automatismo acorde a peso de la 
puerta recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta. 
-1 puerta corredera 5,00x2,25m con apertura automática. Incluso, guia y elementos para ajuste 
en pendiente, material de conexionado eléctrico y equipo de automatismo acorde a peso de la 
puerta recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta. 
Totalmente montado, incluyendo remates, anclajes y posibles empotramientos. Según memoria 
gráfica. 
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación. Montaje del sistema de apertura 
automatica. Montaje del sistema de accionamiento. Canalizaciones necesarias mediante 
apertura de zanjas y posterior relleno y reposición de pavimento. Conexionado eléctrico. 
Repaso y engrase de mecanismos y guías. Puesta en marcha.  Suministro y montaje de nueva 
guía, motorización y demás necesidades.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,00   

        1,00 1,00 

                              Total u  ......: 1,00 
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6.1 P.u Levantado de materiales incompatibles con la actuación prevista, tales como: retirada de 
cableado eléctrico bajo tubo protector en superficie o empotrado, mecanismos y 
enchufes,puntos de luz, falso techo existente, venecianas, y demás elementos incompatibles 
con la propuesta según memoria gráfica.  Con retirada de escombros y carga sobre camión o 
contenedor, incluyendo transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. Incluso limpieza y acopio de 
material para posible posterior reutilización. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a 
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos 
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total p.u  ......: 1,00 

6.2 M² Tabique sencillo "FUNDERMAX", de 90 mm de espesor total, formado por una estructura de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos 
verticales) separados 400 mm entre sí, y canales (elementos horizontales), a la que se fijan las 
dos hojas iguales de placas laminadas compactas de alta presión (HPL) Max Compact FH F-
Quality "FUNDERMAX", de 4100x1854 mm y 6 mm de espesor, acabado Colour, color a elegir, 
textura estándar: FH, con mecanizado en los cantos, con el sistema sistema ME05 Módulo de 
fijación oculta con perfiles. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para 
el anclaje de canales y montantes metálicos; kit de complementos para la instalación de las 
placas. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos 
singulares y las ayudas para la formación de cajeados para instalaciones, pero no incluye el 
aislamiento a colocar entre los montantes. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 
asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 
y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de 
las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de 
la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos 
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305 para las placas de yeso laminado y deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m² para el resto de placas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 8,70  2,80 24,36   

        24,36 24,36 

                              Total m²  ......: 24,36 

6.3 M² Tabique sencillo "FUNDERMAX", de 90 mm de espesor total, formado por una estructura de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos 
verticales) separados 400 mm entre sí, y canales (elementos horizontales), a la que se fijan las 
dos hojas iguales de placas laminadas compactas de alta presión (HPL) Max Compact FH F-
Quality "FUNDERMAX", de 4100x1854 mm y 6 mm de espesor, acabado Colour, color a elegir, 
textura estándar: FH, con el sistema sistema Pegado Elástico de fijación oculta con adhesivo. 
Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y 
montantes metálicos; kit de complementos para la instalación de las placas. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos 
singulares y las ayudas para la formación de cajeados para instalaciones, pero no incluye el 
aislamiento a colocar entre los montantes. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 
asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 
y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de 
las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de 
la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos 
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305 para las placas de yeso laminado y deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m² para el resto de placas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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    1 6,00  2,80 16,80   

        16,80 16,80 

                              Total m²  ......: 16,80 

6.4 M² Falso techo continuo suspendido con perfileria oculta, liso, situado a una altura menor de 4 m, 
con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es "KNAUF" (12,5+17), constituido por: 
ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con 
una modulación de 500 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con 
anclajes directos de 125 mm, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm; PLACAS: 
una capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes 
longitudinales afinados, Lightboard BA "KNAUF". Incluso banda acústica de dilatación, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, 
tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta 
microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de montaje. Totalmente montado, rematado y 
terminado según memoria gráfica y criterio de la DF. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación de los perfiles 
perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y 
suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las 
placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Foso perimetral 
según memoria gráfica y criterio de la DF.  
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
92305. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 10,80   10,80   

    1 7,20   7,20   

        18,00 18,00 

                              Total m²  ......: 18,00 

6.5 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con 
un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano 
de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, horizontal, hasta 3 m de altura. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno 
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 
de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 10,80   10,80   

    1 7,20   7,20   

        18,00 18,00 

                              Total m²  ......: 18,00 

6.6 M² Preparación y pintado de puertas ciegas de madera con laca nitrocelulósica de aspecto 
satinado, mediante la realización de las siguientes operaciones: sellado de nudos; lijado fino de 
la zona sellada pasado el tiempo de secado; aplicación de una mano de imprimación con un 
rendimiento de 0,3 kg/m²; plastecido y lijado esmerado pasado el tiempo de secado; y 
aplicación de dos manos de acabado de laca a pistola con un rendimiento de 0,125 l/m² cada 
una de ellas. Incluso limpieza previa del soporte. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de 
imprimación. Plastecido y lijado. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  Puerta de paso 1  1,00 2,10 2,10   

        2,10 2,10 

                              Total m²  ......: 2,10 

6.7 Ud Estor enrollable, de 850 mm de anchura y 2000 mm de altura, con tejido ignífugo perforado tipo 
Screen, de hilos de fibra de vidrio recubiertos de PVC, con la cara exterior de color gris y la 
cara interior de color blanco, accionamiento manual con cadena de PVC para maniobra de 
recogida, en el lado derecho; fijado en la pared con anclajes mecánicos. Incluso herrajes y 
accesorios. 
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje del estor 
enrollable. Montaje de los accesorios del accionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2    2,00   

        2,00 2,00 

                              Total Ud  ......: 2,00 

6.8 Ud Estor enrollable, de 1700 mm de anchura y 2000 mm de altura, con tejido ignífugo perforado 
tipo Screen, de hilos de fibra de vidrio recubiertos de PVC, con la cara exterior de color gris y la 
cara interior de color blanco, accionamiento manual con cadena de PVC para maniobra de 
recogida, en el lado derecho; fijado en la pared con anclajes mecánicos. Incluso herrajes y 
accesorios. 
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje del estor 
enrollable. Montaje de los accesorios del accionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2    2,00   

        2,00 2,00 

                              Total Ud  ......: 2,00 

6.9 P.u. Desmontaje con recuperación de: pantallas, elementos propios de alarma,caja fuerte, 
armario,...etc para posterior montaje en nueva ubicación según memoria gráfica. Incluso parte 
proporcional de cableado necesario, soportes, anclajes..etc. Totalmente montado y en 
funcionamiento. Incluso embalaje, limpieza, retirada y carga de residuos con los medios 
adecuados. 
Incluye: Trabajos de preparación. Desmontaje del equipamiento y posterior embalaje. Carga, 
transporte y descarga. Limpieza y retirada de restos. Carga de restos sobre contenedor. 
Preparación de la nueva zona de trabajo. Montaje del equipamiento, previo desembalaje. 
Limpieza final y retirada de restos. Carga de restos sobre contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,00   

        1,00 1,00 

                              Total p.u.  ......: 1,00 
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6.10 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie del techo, con 
dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP 
20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo 
de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2    2,00   

        2,00 2,00 

                              Total Ud  ......: 2,00 

6.11 M² Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+70+15)/400 (70) LM - (2 Diamant (DFH1I)), de 100 mm de 
espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura simple de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos 
verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos 
horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo Diamant (DFH1I) en cada 
cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de 
lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de 
dilatación autoadhesiva "KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con 
refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de 
papel "KNAUF". Totalmente montado y rematado.  
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos 
singulares. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 
asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 
y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de 
las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana 
mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del 
tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma 
UNE 92305. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cegado hueco ventana interior 1  1,30 1,50 1,95   

        1,95 1,95 

                              Total m²  ......: 1,95 
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7.1 U Conjunto de medios necesarios para el cumplimiento de las normas, ordenanzas y reglamentos 
referentes a las condiciones de seguridad y salud exigidas en el Proyecto y en el Estudio de 
Seguridad y Salud. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,00   

        1,00 1,00 

                              Total u  ......: 1,00 

7.2 Ud Conjunto de medidas para garantizar la intrusión en el colegio durante el transcurso de la obra. 
Incluirá cierre completo de la obra y sistema de alarma conectado a central. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Conexionado eléctrico.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,00   

        1,00 1,00 

                              Total Ud  ......: 1,00 
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8.1 U Ensayos y pruebas exigidas y especificadas en la memoria del control de calidad del presente 
proyecto y en el Libro de Control. Según criterio de la DF.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,00   

        1,00 1,00 

                              Total u  ......: 1,00 
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9.1 U Gestión de residuos de la construcción.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,00   

        1,00 1,00 

                              Total u  ......: 1,00 
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10.1 Ud Renovación estética de acceso al Liceo en zona puertas 5a-5b según memoria gráfica, 
consistente en: 
-Levantado de azulejo existente con carga de escombro a contenedor. Refinado de paramento 
base para anclaje de subestructura, incluso repsición de elementos dañados de paramento 
base. 
-Revestimiento de chapa ciega de acero lacado al horno color a definir por la DF. incluye 
subestructura soporte, soldadura en todo el perimetro, p.p. piezas especiales, remates y 
ayudas.  
-Inscripcion logo Liceo Frances de Valencia "idem" al existente en acceso 2a. 
Incluso elementos de fijación,perforaciones para respetar paso de instalaciones existentes. 
Totalmente montada y terminada. 
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 9,18  2,55 23,41   

    1 0,82   0,82   

    1 0,95  2,55 2,42   

    1 0,30   0,30   

    1 9,05  2,55 23,08   

    1 0,82   0,82   

        50,85 50,85 

                              Total Ud  ......: 50,85 
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